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2. KÖTET 

1. FEJEZET 

 

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 

 

„Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése a mosonmagyaróvári régióban, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű 

KEHOP-3.2.1-15-2017-00022 azonosítószámú projekt kivitelezési 

feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 

 

amely létrejött egyrészről az 

 

Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Székhelye:   9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11. 

Adószám:   15579591-2-08 

Statisztikai számjel/ 

Törzsszám:  579593 

Bankszámlaszám:  10033001-00345710-00000017 

NÜJ szám:  ………………………….. 

Képviseli:   Dr. Árvay István, elnök 

Telefon:   +36 96577800 

Telefax:   +36 96211764 

E-mail:   arvay.istvan@mosonnmagyarovar.hu 

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő 

 

valamint  

 

Bazaltech Mérnöki Szolgáltató Kft. 

Székhelye:  1112 Budapest, Csárda utca 1. 

Cégjegyzékszám: 01-09-950794 

Bankszámlaszáma:  

Adószám:  22942449-2-43. 

Statisztikai számjel:  22942449-7112-113-01 

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma:  

Képviseli:  Bán Zalán 

Telefon:  +36 204811740 

Telefax:   

E-mail: banzalan@bazaltech.hu 

Kapcsolattartó:  Bán Zalán 

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó1 

 

Együttesen a továbbiakban: Felek. 

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 

 

 

                                                           
1 Nyertes Ajánlattevő vagy Közös Ajánlattétel esetén Konzorcium Vezető 

[S1] megjegyzést írt: Kérjük megadni.  

[S2] megjegyzést írt: Kérjük megadni.  
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1. Előzmények 

 

1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése a mosonmagyaróvári régióban, különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-

2017-00022 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a 

FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú, KEHOP-3.2.1-15-2017-00022 

konstrukció számú projekt vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására 

támogatási kérelmet nyújtott be. Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen Szerződés 

hatályba lépésekor a Szerződésben meghatározott építőipari tevékenység 

ellenértékének (a Szerződés Elfogadott Végösszege) pénzügyi fedezetével a hatályos 

Támogatási Szerződés szerint  rendelkezik. 

 

1.2 Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

115. § (2) bekezdése szerinti eljárás megindítására 2018. október 2. napján, az eljárást 

megindító felhívás és mellékleteinek ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére 

az EKR rendszeren történt közvetlen megküldésével a „Vállalkozási szerződés 

keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a mosonmagyaróvári 

régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00022 azonosítószámú projekt 

kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 

tárgyban. A Kbt. 29. §, valamint a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rend. rendelkezései 

szerint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) más Ajánlatkérő nevében folytatta le 

a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló Konzorciumi Megállapodás alapján. (A 

továbbiakban akként is hivatkozva, mint közbeszerzési eljárás.) 

 

1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2018. december 4. napján kihirdette 

azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott 

közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek 

megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes 

határidőn belül Szerződést kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti 

létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki 

létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) 

Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával. 

 

1.4 A nyertes ajánlatban az ajánlattételi felhívás értékelési részszempontja körében az 

alábbi szakemberek az alábbiak szerinti szakmai tapasztalattal kerültek megjelölésre: 

 

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek 

többlet szakmai tapasztalata 
 

A felhívás III.1.3. M/1.1. pontjában előírt szakmai 

tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező 

szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap; 

legkedvezőbb: 36 hónap) 

52 hónap 

A felhívás III.1.3. M/1.2. pontjában előírt szakmai 

tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező 

szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap; 

46 hónap 
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legkedvezőbb: 36 hónap) 

A felhívás III.1.3. M/1.3. pontjában előírt szakmai 

tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező 

szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap; 

legkedvezőbb: 36 hónap) 

52 hónap 

 

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott 

dokumentumok jelen szerződés 8.5.8. számú mellékleteként kerül csatolásra. 

 

2. A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai 

 

2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint a „a mosonmagyaróvári régióban, különös 

tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” 

elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00022 azonosítószámú projekt építési kivitelezési 

feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a 

kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő tartalommal” feladat ellátását rendeli meg Vállalkozótól. 

Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, 

építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) 

jelen szerződés részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.2. pontja szerinti 

dokumentum tartalmazza. 

 

2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a 

kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, 

műszakilag és minőségileg kifogástalan, rendeltetésszerű és biztonságos használatra 

alkalmas kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a 

technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat 

gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban  a 

8.5.2. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint 

közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen 

teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és 

kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy 

jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

 

2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a 

Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a 

rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során mint 

szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat 

ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a Megrendelő 

Követelményeit tüzetesen átvizsgálta, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan 

hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás 

kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat 

ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési 

helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében 

állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint 

a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek 

megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (szerződés tárgyát 

képező) tervezési és kivitelezési munkákat kalkulálni tudta. 
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2.4 A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, 

ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai 

társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket 

határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása, 

illetve a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az 

európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, 

és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. 

 

2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályon vagy hatósági határozaton 

alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek 

tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a 

Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi 

megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos 

jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, 

az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó 

felelősséggel tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a 

Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben 

azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős. 

 

2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és 

döntéseket megadja, és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és 

egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka 

teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a 

Vállalkozót a szerződésszegés alól. 

 

2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási 

engedéllyel bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által 

elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket 

használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények műbizonylatait, minőségvizsgálati 

jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia. 

 

2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a 

felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az 

alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért. 

 

2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe 

bevont  személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses 

feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az 

általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően – írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles 

saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani  , 

figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is. 

 

2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 

szerződés aláírásával (megkötésével) egyidejűleg köteles bejelenteni a Megrendelőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót, amely részt vesz a szerződés teljesítésében (és azt 

korábban még nem nevezte meg) és a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozni vagy az 

érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni 

kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt. Megrendelő nyilatkozik, hogy 

Vállalkozó általi alvállalkozó igénybevételéhez a Kbt. 138. § (1), (3) és (5) 

bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő módon és feltételekkel járul hozzá. A nyertes 

ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a 
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Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen 

bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó 

nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem 

áll kizáró okok hatálya alatt. 

 

Vállalkozó a Kbt. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban jogosult alvállalkozó 

bevonására. A Vállalkozó csak a jelen szerződésben szabályozottak szerint a Kbt. 

rendelkezéseinek betartása mellett változtathatja meg a szerződés teljesítése körében 

eljáró alvállalkozóit.  

 

2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges 

felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott 

képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia. 

 

2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját 

munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakcéggel kell biztosítani. Vállalkozó a 

Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződésszerű 

teljesítéséből háramló valamennyi kárért felelős. 

 

2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy 

végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat 

megszerezni azzal, hogy a használatbevételi eljárás lefolytatása Megrendelő feladata 

és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A 

fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót 

terhelik. 

 

2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel 

(különösen projektmenedzsment, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra 

vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal 

összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni. Ennek körében a 

Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel többek között a projekt során felmerült 

kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR 

szervezet által történő kihelyelyezésben való közreműködést. 

 

2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Szjt. által védett művel 

kapcsolatos  vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő  az érintett 

munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó által készített, készíttetett 

tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, 

határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető 

felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok 

átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is. Vállalkozó 

mindazon dokumetntumokat, amelyek elkésztésére jelen szerződés alapján köteles és 

amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, 

amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Vállalkozó 

jelen szerződés aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében 

mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az 

elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat 

végrehajtani. A megrendelő fenntartja azon jogát, hogy a szolgáltatott tervek 

felhasználása során felmerült, a felhasználáshoz nem elengedhetetlen vagy 

nyilvánvalóan szükséges változtatások elvégzésére is kiterjedően a terveket 

átdolgozásra harmadik személynek átadja. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont 
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szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját 

szellemi alkotása, vagy annak jelen Szerződés szerinti felhasználási jog átadásához 

valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön 

nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási 

joga, amely a Megrendelő jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását 

korlátozná, vagy akadályozná.  A jelen pontban meghatározott kötelezettség 

teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes 

egészében magában foglalja. 

 

2.16 Vállalkozó az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel 

rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett. 

 

2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges Határozatokban, 

Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére 

Megrendelő bevonásával. A használatbavételi engedély benyújtását megelőzően a 

szükséges nyilatkozatok, jegyzőkönyvek, dokumentumok a Műszaki átadás-átvétel 

során rendelkezésre kell, hogy álljanak, a használatbevételi eljárás lefolytatása 

Megrendelő feladata és kötelezettsége. Vállalkozó köteles a Határozatokban foglalt 

kikötések tudomásulvételére, az abban foglalt munkák elvégzésére, a rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban történő műszaki átadásra. 

 

A Vállalkozó köteles a szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket 

beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a 

meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 

Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó 

felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza. 

 

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által 

jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése 

mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A 

vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az 

adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a 

Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott 

kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt 

haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt 

legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. 

Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a 

munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de 

legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül 

elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői 

Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, 

amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök 

részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására 

fentiekben meghatározott határidőt. 

 

Ha Vállalkozó az indikatív tervtől eltérő megoldásra tett ajánlatot, akkor 

Vállalkozónak a létesítmény egyes részei elhelyezésének tervét, a hulladékkezelést 

szolgáló gépek, berendezések paramétereit (az indikatív tervben szereplőkével 

megegyező részletességgel) Megrendelő számára tervbírálatra be kell adni, mielőtt azt 

Mérnökhöz jóváhagyásra benyújtja. Megrendelő 7 napon belül értesíti Vállalkozót, 

hogy a Vállalkozó Dokumentumát elbírálta, azt megjegyzésekkel, vagy azok nélkül 
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elfogadta, vagy hogy a dokumentumot mely indokok alapján nem fogadta el. 

Megrendelő által elfogadottnak kell tekinteni a Vállalkozó Dokumentumát a 

Létesítmény adott részének tervezésével kapcsolatos összes Vállalkozói Dokumentum 

tervbírálati időszakának határideje után, kivéve, ha Megrendelő már előzőleg másképp 

értesítette a Vállalkozót. 

 

2.18 A szerződés teljesítése során szükséges az MSZ EN ISO 14001:2004 

rendszerszabvány szerinti környezetirányítási rendszer szerinti tanúsítvány 

alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel 

egyenértékű tanúsítvány, illetve az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb 

bizonyítékainak alkalmazása. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a szerződéstkötést 

megelőzően bemutatta a tárgyi tevékenységre vonatkozó fenti hatályos tanusítványát 

illetve az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. Ezen 

feltételnek való megfelelés a szerződés teljesítése során folyamatos elvárás. 

 

2.19 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés 

elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevett területek használatáról a 

Vállalkozóknak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodniuk és viselniük 

az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.  

 

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelő Követelményeiben 

meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a szerződés hatályba lépését követő 8 

napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, 

lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) 

elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő 

munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásról jegyzőkönyvet 

vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület az 

előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges 

geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges 

mértékben rendelkezésére áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület 

megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). 

Megrendelő az előkészítési munkaterület átadáson azon munkaterületet adja át, amely 

a Megrendelő birtokában van vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő 

tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal a szerződés hatályba lépésekor 

rendelkezik. Az előzményi közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátott 

Műszaki Leírás III. és V. Kötetek szerinti területekre vonatkozó további 

tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése Megrendelő feladata, amelyek 

beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi 

átadására. A tervezés során annak eredményeként – az előzményi közbeszerzési eljárás 

során rendelkezésre bocsátott Műszaki Leírás III. és V. Kötetek tartalmától eltérő 

területekre vonatkozóan -  szükségessé váló további tulajdonosi/kezelői 

hozzájárulások beszerzése Vállalkozó feladata, amelyek beszerzését követően van 

lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására. Ekként is a 

területszerzési eljárással (különösen kisajátítással) vagy szolgalom bejegyzéssel 

érintett területek esetében a munkaterületet a Megrendelő azt követően adja át, miután 

a területszerzési eljárás lefolytatták, vagy a szolgalmat bejegyezték és a munkaterület a 

Megrendelő birtokába került.  

 

A teljes munkaterületet a Kiviteli tervek Mérnök általi, vagy amennyiben annak 

Hatóság általi jóváhagyása szükséges, úgy az illetékes Hatóság általi jogerős 

jóváhagyását követő legkésőbb 8 napon belül Megrendelő Vállalkozó részére átadja. 
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Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület a kivitelezési munkálatok 

teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésére áll, és ezen kivitelezési feladatok 

teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza 

(kivitelezési munkaterület átadás). 
 

2.20 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.2. pontban foglalt 

dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó 

kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell 

elkészítenie.  

 

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és 

lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. 

Vállalkozónak ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az 

ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződésben vállalt 

bármilyen felelősség alól. 

 

A Megrendelő által a szerződés megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtott 

engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges 

tervezési, egyeztetési munkák elvégzése, amely a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó 

saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, 

amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges. 

 

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy 

felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól 

számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítését arra 

vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy 

jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma 

eleget tesz a Szerződésnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC 

Sárga Könyv 5.2. pont).  

 

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta 

megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt 

mértékben) a Szerződésnek. 

 

2.21 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen az általános-, a szakmai-, a munka-, a 

balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és 

betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő 

létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások 

betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő 

teljesítéséből eredő valamennyi hárányos következményért a Vállalkozó felel. 

 

2.22 A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkaterület átadás – átvételtől a műszaki átadás – 

átvételig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint. 

 

2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő 

képesítéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, 

aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. 

rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet 

előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-

külön történjék az építési napló vezetése. 
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Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon 

köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, 

beleértve a Szerződés keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges 

adatok szolgáltatását. 

 

2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe 

bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai 

nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre 

állásáról a teljes munkaidőben a szerződés teljesítésének időtartama alatt, továbbá 

köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár 

tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét 

biztosítani, aki a Szerződés mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok 

értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes. 

 

2.25 A más vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében 

Vállalkozó köteles: 

a) minden olyan munkálatról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, 

zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen 

munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és 

b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződés szerinti munkavégzést más 

vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és 

c) résztvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással 

lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő 

összehangolása tárgyában hívnak össze. 

 

2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek legkésőbb 

kivitelezési munkaterület átadás – átvételtől számított 15 napon belüli időponttól a 

műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 30. napig biztosítania kell az építési 

helyszíne(ke)n  

a) 1 db légkondicionált, fűtött irodahelyiség természetes és mennyezeti 

megvilágítással, minimum egy szabadba nyíló ablakkal. (legalább 4 fő 

munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával 

ellátva. Berendezése minimum: 4 íróasztal lámpával, 4 szék, 4 iratszekrény, 2 

ruhafogas kalaptartóval, 1 (egy) falitábla  

b) kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget,  

c) szociális helyiséget 

 

2.27 A Vállalkozó a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül köteles részletes, 

létesítményenkénti tervezési ütemtervet készíteni és azt a Mérnöknek jóváhagyásra 

átadni. A Vállalkozó a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül köteles az 

ajánlatban benyújtott indikatív megvalósítási ütemtervet – beleértve a 

próbaüzemeltetés, illetve a komplex kipróbálás végrehajtását egyebekben is  és a 

FIDIC 8.3 Alcikkely követelményeinek megfelelő módon aktualizálni, és azt a 

Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A Vállalkozó köteles továbbá a szakmai ajánlata 

részeként benyújtott indikatív organizációt a Mérnök által elfogadott kiviteli tervek 

rendelkezésre állását követő 15 napon belül aktualizálni. Az ütemtervet, organizációt 

Vállalkozó egyebekben is szükség szerint aktualizálni köteles, mely önmagában nem 

minősül szerződésmódosításnak, amennyiben a véghatáridőt nem módosítja. 

 

2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell 

végezni. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes 

létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyezteti és 
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azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra, a fenti 2.27. pont rendelkezéseinek 

is a szem előtt tartásával. 

 

2.29 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi 

körében gondoskodik a rá vonatkozó érvényes munkavédelmi, környezetvédelmi, 

balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, 

közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából 

eredő károkért Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik. 

 

2.30 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a 

Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a 

vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a 

Vállalkozót. 

 

2.31 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a 

nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és 

amelyeket az építési munkák során kereszteznek. 

 

2.32 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, 

üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a 

környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be 

kell tartania. 

 

2.33 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a 

vonatkozó szerződéses és egyéb előírásoknak. A Vállalkozót utasíthatják részletesebb 

információ biztosítására. 

 

2.34 Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt 

szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni 

az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési 

szempont során megajánlott szakembert/szakembereket. 

 

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, szerződés ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) 

és fizetési feltételek 

 

3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege  

165.682.200,- Ft, azaz Százhatvanötmillió-hatszáznyolcvankétezer-kétszáz forint + 

általános forgalmi adó, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó 

165.682.200,- Ft). Felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott tevékenység az 

általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően 

fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA 

szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés 

ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg 

szerződésmódosítás nélkül módosítja (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) 

pontja alapján). 

 

3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződés hatályba lépésekor a szerződésben 

meghatározott építőipari tevékenység ellenértékének (a Szerződés Elfogadott 

Végösszege) pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

 

3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény 

megtervezésére és annak rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb 
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szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 

Szerződéses Ár a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget 

tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj). 

 

3.3.1 A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen 

nettó árként értelmezendőek) eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak 

megfelelően fizetendő. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig 

Megrendelő a Szerződés Elfogadott Végösszegének és a Szerződéses Árnak a 

mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás 

szerinti mértékét (%-át) a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a 

mosonmagyaróvári régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, 

szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00022 

azonosítószámú projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból 

finanszírozza.  

 

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását 

követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő 

részéről Dr. Árvay István, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. 

Valamennyi számlán fel kell tüntetni a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az 

ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget 

csak a jelen szerződésnek, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak 

mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi 

kézhezvétele keletkeztet  

 

A számla mellékletei: 

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és 

mellékletei; 

- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak 

biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók 

adatbázisában; 

- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) 

bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót 

vesz igénybe); 

- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,    

- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott 

résszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési 

napló; 

- végszámlához az építési napló teljes lezárt tartalmával; 

- végszámlához – amennyiben az irányadó - a jelen Szerződéses Megállapodás 

3.14. pontja szerinti nyilatkozat; 

- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. 

(XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül. 

 

3.4 Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 

3.5 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás jelen 

pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak.  
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A Vállalkozó számlát részletes számításokkal alátámasztottan, az előrehaladás 

mértékével arányosan (a Vállalkozó által kötelezően benyújtandó havi előrehaladási 

jelentésekben meghatározott fizikai előrehaladás százalékának megfelelő mértékben), 

a Műszaki ellenőr által ellenőrzött teljesítés, valamint a Mérnök és a Megrendelő 

aláírásával elfogadott teljesítés igazolás alapján jogosult benyújtani, azzal, hogy a 

számla szállítóifinanszírozás keretében kerül kifizetésre.  

 

Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. 

mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 

322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó 

tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az 

eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.  

 

Közös ajánlattevők esetén az ajánlatevők külön-külön nyújtják be számláikat, 

megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét. 

 

Vállalkozónak részszámla benyújtására van lehetősége. Az előleg és részszámlák 

összértéke minimum a Szerződéses ár 70%-a. A részszámla összegét a Megrendelő 

által teljesítésigazolásban elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének 

megfelelően kell meghatározni, az előrehaladás mértékével megegyezően, havi 

gyakorisággal. A részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult 

értékét nem haladhatja meg.  

 

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre 

kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre 

Vállalkozó által a szerződésben megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás 

keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:  

- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény; 

- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról; 

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről; 

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.) 

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről; 

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről. 

- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 

részletes szabályairól; 

- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról; 

 

A fentiek körében Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) 

bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

30-32/A-B.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § 

(1) bekezdés b) pontját. 

 

Vállalkozó pénzügyi ütemtervének megfelelően kezdeményezhet számla benyújtást az 

ÁSZF 1.1.4.12 [„Kimutatás”] szerinti dokumentumban bemutatottak szerint. Az 

indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen 

aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a 

Vállalkozó kötes felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával 

aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a szerződés 
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módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő 

nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek 

megfelelően Közbenső Fizetési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor. 

 

A Vállalkozó által végzett szolgáltatás nem osztható. 

 

Bármely (rész)számla igazolása, befogadása illetve kifizetése nem jelenti a 

(rész)számla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a 

tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági 

igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való 

joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A jelen bekezdésben foglaltak a 

műszaki átadás-átvétel tekintetében kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a 

Megrendelő a Létesítmény valamely részét használatba veszi, mely esetben a 

Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell 

tekinteni. 

  

3.6 Vállalkozó legfeljebb a szerződés tartalékkeret nélküli elszámolható összege 30 %-

ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) 

Kormányrendelet 119.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint..  

 

Az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámlát 

kell kibocsátania. 

 

Megrendelő az előleg fizetését a szerződés tartalékkeret nélküli elszámolható 

összegének 10 %-a és a folyósított előleg különbözetére jutó támogatás összege 

vonatkozásában előleg-visszafizetési biztosíték adáshoz köti, a Kbt. 135. § 

rendelkezéseinek is az egyidejű figyelembe vétele mellett. Az előlegre és az előleg 

visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a Kbt. 134. § 

(6) bekezdés a) pontja szerint vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) ponaja alapján a 

272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet szerint, valamint Megrendelő felhívja a figyelmet a 

FIDIC Sárga Könyv 14.2. pontja rendelkezéseire. 

 

3.7 Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A 

vállalkozási díj kifizetése szállítói finanszírozás keretében történik.  

 

3.8 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő 

szervezeteknek felróható fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős. 

 

3.9 Vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a 

vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a szerződéskötés 

alapját képező dokumentációban - közbeszerzési dokumentumokban - kimutathatóan 

szereplő, de a szerződéses árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az 

olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű és biztonságos használatra 

alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) 

bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen 

szerződés keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a 

Szerződéses Ár keretén belül.  

 

3.10 A Szerződéss Áron felül többletmunka nem, de a pótmunka ellenértéke elszámolható, 

amely tekintetében pótmunka a szerződés alapját képező dokumentációban nem 

szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet) (191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet 2. § f) pont). Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli 
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hozzájárulását követően a Mérnök utasítása alapján kezdhető meg. A pótmunka 

elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a 

Megrendelő írásban jóváhagyta, és a Mérnök utasítása alapján a Vállalkozó a munkát 

elvégezte. A pótmunka elszámolására olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol 

a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő szerződésmódosítással, vagy új 

közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre. 

 

3.11 A pótmunkát Vállalkozó csak a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt 

szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően vagy pedig új közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötésre kerülő szerződés feltételeinek megfelelően jogosult 

elszámolni. A szerződésmódosításra a jelen szerződés feltételei szerinti Változtatási 

utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói 

követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződés részét képező a 

Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek 

megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) 

követően. 

 

3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában  foglaltak alapján rögzítik, hogy abban 

az esetben, ha a szerződés finanszírozásának formája (utófinanszírozás) a Támogatási 

Szerződés módosítása következtében megváltozik (szállítói finanszírozásra), úgy a 

jelen szerződés szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges 

nyilatkozat, külön szerződésmódosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben 

foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (szerződésmódosulás) a fentieket 

tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének 

napjával. Ennek körében így amennyiben az utófinanszírozás alapján a Vállalkozó 

előleget igényelt, az igényelt előleg a még benyújtásra kerülő számlákban a szállítói 

finanszírozás szabályai szerint kerül elszámolásra. 

 

3.13 A végszámla befogadását követően a Megrendelő – a végszámlában rögzítettet fizetési 

igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A 

végszámla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó 

nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon 

megjelölni, hogy milyen jogcímen és pontosan milyen összegű díjat tart jogosnak, 

amelyet a benyújtott végszámlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. 

Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt 

igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a vitatott 

igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.  

 

  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy  

- A fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az 

egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan 

a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető igényt, 

amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános 

nyilatkozata a jelen szerződés értelmében jogfenntartást nem alapoz meg. 

Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem 

jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen 

beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem 

felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó 

nyilatkozatot nem tett. 

- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a végszámla benyújtásával 

együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem tesz, akkor a teljesítésből eredően a 

Megrendelővel szemben semmilyen további megtérítési igénnyel nem élhet, mely 
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természetszerűleg is összhangban áll a szerződés átalánydíjas jellegével. Mindezek 

tudomásulvételével Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy jogfenntartó 

nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide 

nem értve értelemszerűen a benyújtott végszámla kifizetésére vonatkozó igényt - 

történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.  

- Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy abban az esetben, ha a jelen pontnak 

megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az 

igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően 

megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben 

semmilyen további megtérítési igénnyel nem élhet. Mindezek tudomásulvételével 

Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is 

jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta 

igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végszámla kifizetésére 

vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.  

- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó 

nyilatkozata, amelyet a végszámla benyújtásával együtt a jelen pontban 

foglaltaknak megfelelően nem nyújt be Megrendelő részére visszavontnak minősül 

és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott. 

3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. Cikk bármely körben történő 

alkalmazása esetén a 28 napos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre 

került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen szerződés alapján azt 

értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott 

igényekről amelyeket a tudomásszerzést követő 28 napon, vagy azon időpontot követő 

28 napon túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, 

Vállalkozó kifejezetten lemondott  és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében 

semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó 

kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti 

semmilyen a szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a 

nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli 

mentesülését.  

 

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. Cikk bármely körben történő 

alkalmazása esetén a 42 napos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre 

került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen szerződés alapján azt 

értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, 

amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó 

kifejezetten lemondott  és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen 

megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten 

tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a 

szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem 

teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli 

mentesülését.  

 

Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan 

esetben, amikor a FIDIC 20.1 Alcikkely alkalmazásának lehetősége merül fel és 

elutasításnak lehet helye, abban az esetben az elutasításra Mérnök a Megrendelő 

jóváhagyása mellett jogosult. 

 

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. cikk 

alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelése, amelyet a 

részletes követelés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett 



17 

 

összegben jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos 

kifizetési igényét tartalmazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt 

ellentételezésen túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott 

követelésből eredően. 

 

 

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje 

 

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az 

Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési 

Időponttól legkésőbb 18 hónapon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a 

Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a szerződésben előírt időtartamon 

belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem 

vette át. 

 

4.2 Jelen Szerződés aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás 

határidőre történő teljes körű megvalósítására. 

 

4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre. 

 

 

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás 

 

5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-

átvételi eljárás lezárásától számított 24 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak) a 

Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az 

alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, 

hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy 

alkalmazza.  

 

5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre 

vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező 

jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. 

pontban megjelölt 24 hónapos jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy 

szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az 

alkalmazandó. 

 

5.3 A jelen szerződésben foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető 

kellékszavatosságot. 

 

 

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a jelen szerződés hatályba lépését követő 5 

munkanapon belül szerződést biztosító mellékkötelezettségként teljesítési biztosítékot 

nyújtani Megrendelő részére, amelynek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül 

számított ellenszolgáltatás (nettó Egyösszegű Ajánlati Ár) 5 %-a. Ennek elmulasztása 

súlyos szerződésszegésnek minősül. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a 

Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint lehet teljesíteni. A 

Szerződés 3.1. pontja szerinti ellenérték változása a szerződés teljesítése során a 

teljesítési biztosíték összegét nem érinti. 
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A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen 

teljesít, illetve a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem 

kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a 

biztosíték teljes összegét lehívni. 

 

6.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor 

(Különös Feltételek 10.1. Alcikkely) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a 

hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékaként a jótállási időszak 

végéig hatályban lévő (lehívható) jólteljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. 

A biztosíték megfelelő formában történő nyújtása a végszámla benyújtásának a 

feltétele. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó. 

A jólteljesítési biztosíték mértéke a jótállási időszakra (24 hónap) a tartalékkeret és 

ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó Szerződéses Ár) értékének 5 %-a.  

 

A jólteljesítési biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha a Vállalkozó a 

jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem 

határidőre teljesíti. A lehívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több lehívás 

is lehetséges. 

 

6.3. A fenti 6.1 illetve 6.2 pontban nevezett teljesítési biztosítéknak garancia biztosításával 

vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - 

kötelezvénnyel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia 

kell legalább az alábbi elemeket: 

• kötelezett megnevezése, 

• azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő), 

• a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait, 

• a szerződés tárgyát, 

• azon tényt, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű 

kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát 

- a sikeres műszaki átadás-átvételig (teljesítési) 

- a műszaki átadás-átvételtől számítottan a jótállási időszak végéig kell, 

hogy hatályban maradjon (jótállási) 

• azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a 

Megrendelő nyilatkozata szerint az Vállalkozó nem teljesíti teljesítési/jótállási 

kötelezettségeit,  

• egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig 

visszavonhatatlan. 

 

Az érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési 

jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti. 

 

6.4. Amennyiben átutalással kíván Vállalkozó bármely 6.1 illetve 6.2. pont szerinti 

biztosítékot rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő MÁK-nál vezetett 10033001-

00345710-00000017 számú számlájára utalja a biztosíték összegét. 

 

6.5. A Szerződés szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - 

késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a tartalékkeret 

és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó Szerződéses Ár) 1%-ának, de 

legfeljebb összesen a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó 

Szerződéses Ár) 25%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A 
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kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a szerződést 

felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a szerződéstől elállni. 

Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték 

érvényesítésére jogosult. 

 

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés 

alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel 

történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni. 

 

6.6. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadná, vagy a szerződés 

teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghiúsulna, úgy 

a Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére. Megrendelő 

jogosult továbbá meghiúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a 

jelen szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. 

Meghiúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő 

felelősségi körében -  magatartásból, szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítéséből 

eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja. 

 

A meghiúsulási kötbér alapja a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 

(nettó Szerződéses Ár). A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a. 

 

6.7. Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely 

saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. 

Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A 

határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul 

jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében 

minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben 

Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, 

az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, 

vagy harmadik személyeket ért – kárért  kártérítési felelősséggel tartozik. 

 

6.8. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az Épber. 9. §-a alapján a kivitelezői feladatok 

ellátásához szükséges, 75 millió Ft/év és 10 millió Ft/káreseményenkénti mértékű a 

jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre 

vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig (azaz a 

műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig) terjedő időtartamra szóló 

vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti 

teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (CAR) a szerződés alapján 

elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák, a gépészeti, a villamossági és 

valamennyi szerkezet-szerelési, összeállítási munka és minden, a szerződésben 

meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási 

berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre). Az építési-szerelési 

felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező 

épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló 

dokumentumot (kötvény, szerződés) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen szerződés 

aláírásakor rendelkezésére bocsátotta.  

 

6.9. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik (vagy a tervezési munkát végző alvállalkozója 

rendelekzik) a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a tervezési munkák 

ellátásához szükséges 10 millió Ft/év és 1 millió Ft/káreseményenkénti mértékű a 

jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre 
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vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő 

időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással, melyet 

a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásáig hatályban tart. Az ezt igazoló 

dokumentumot (kötvény, szerződés) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen szerződés 

aláírásakor rendelkezésére bocsátotta. 

 

7. Kapcsolattartók 

 

A szerződés során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el: 

 

Megrendelő részéről: 

 

Dr. Horváth Ilona 

Telefon: 06/30/613-65-66 

Telefax: 06/96/211-764 

E-mail: horvath.ilona@mosonmagyarovar.hu 

 

………………………….. 

Telefon: ………………………….. 

Telefax: ………………………….. 

E-mail: ………………………….. 

 

Vállalkozó részéről: 

 

…………………………………. 

Telefon:  

Telefax:  

E-mail: 

 

A kapcsolattartó személyében bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek 

egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. 

 

8. Egyéb rendelkezések 

 

8.1 Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 

szerződéstől elállhat, ha: 

 a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. 

§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

 b) az ajánlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 

ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, 

amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

 c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy 

Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot 

követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, 

ami által Megrendelő a szerződés pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása 

miatt a Szerződés teljesítésére képtelenné válik. 

 

[S3] megjegyzést írt: Kérjük megjelölni a személyt és 
elérhetőségeit.  



21 

 

8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:  

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont 

kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

Ebben az esetben a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 

szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy  

a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-

kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek 

fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 2 

 

8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a szerződéshez – a 

hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - 

arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a 

magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az 

országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A szerződés és a felek közti 

kommunikáció nyelve a magyar. 

 

8.5 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott 

kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező 

az alábbiak szerint mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen 

Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és 

értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen 

Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a 

sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló 

dokumentum rendelkezéseit: 

 

8.5.1. A Megrendelő által a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési 

eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet 

8.5.2.  Megrendelő Követelményei - A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen 

Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által 

III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című 

dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma 

8.5.3. Kiegészítő tájékoztatás 

                                                           
2  A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 

illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az 

országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
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8.5.4.  Felolvasólap  

8.5.5.  Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke  

8.5.6. Jegyzékek (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata) - A Vállalkozó javaslata a 

Jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a 

Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció 

című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és 

az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma 

8.5.7.  Egyösszegű Ajánlati Ár - Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen 

Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által 

IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című 

dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján 

hatályos tartalma 

8.5.8. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata 

szerint (ennek körében a Szerződéses Megállapodás 1.4. pontja szerinti 

alátámasztó dokumentumok) 

8.5.9. Jelen Szerződéses Megállapodás 

8.5.10. Különös Feltételek 

8.5.11. FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek (Üzemek, telepek és tervezés-építési 

projektek Szerződési feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez 

valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez,, 2011. 

évi második, magyar nyelvű kiadás) 

8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés 

módosításához (a továbbiakban a Szerződésben útmutatóként kerül 

meghivatkozásra) 

 

Felek a 8.5.1. pontban meghatározottak alatt a következőket értik: 

- A Jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító felhívás 

annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítás az alábbi 

napon került megküldésre: 2018. október 17. 

- Az I. kötet a Jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a 

Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlattételi Dokumentáció című 

dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.  

 

Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkori Irányító Hatóság által 

kiadott hatályos dokumentumot értik.  

 

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződés és a Támogatási 

szerződés között ellentmondás van, úgy a Támogatási szerződés rendelkezései az 

irányadóak. 

 

8.6 Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése 

esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű 

szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont)  az alábbi 

esetekben: 

a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a 

nyilvántartásba bejegyzés napjával, 

b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok 

módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 

c) amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki. 

 

Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a 

Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és 
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annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának 

gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra 

irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket 

vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E 

körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben 

foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette. 

 

8.7  A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - 

attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 

(Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki 

kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

8.8 A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási 

igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását 

Megbízó olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megbízó jogosult a jelen 

szerződés felmondására. 

 

8.9  Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a 

szerződés teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg 

elfogadja a jelen Vállalkozási szerződés tárgyát, annak megvalósítását, valamint az 

elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai 

Uniós és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására 

vonatkozó jogszabályokat is. 

 

8.10  Megrendelő rögzíti, hogy jelen szerződésben foglalt egyik feltétel sem tekinthető 

általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az 

előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen szerződés megkötésére 

vonatkozóan került meghatározásra, nem több szerződés megkötése céljából. 

Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződés valamennyi 

rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, 

különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései 

szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás 

kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és 

rögzítik, hogy jelen szerződés egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános 

szerződési feltételnek. 

 

8.11  Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben 

Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen szerződés tekintetében semmilyen formában 

nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt 

kifejezetten elfogadja. 

 

8.12 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződés és a Támogatási 

szerződés között ellentmondás van, úgy a Támogatási szerződés rendelkezései az 

irányadóak. Tudomásul veszi továbbá, hogy jelen szerződés a Megrendelő és a 

Támogató által megkötött Támogatási szerződés jogi sorsát követi, vagyis annak 

hatályvesztése, módosulása, érvénytelensége, azzal megegyező joghatással bír jelen 

Szerződés hatályára, érvényességére, feltételeire.  

 

8.13 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a szerződéses kötelezettség-

vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a 

Magyarország joga, különösen pedig Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak. A felek kötelezettséget vállalnak arra, 
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hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség 

mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghiúsulása esetére, a 

jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai 

szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak. 

 

8.14  Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés a felek közötti minden megállapodást és 

kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti 

megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy 

más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem 

szerepel ezen szerződésben. 

 

8.15 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a 

kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen 

szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható 

szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő 

követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-

ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése 

alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) 

bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban 

foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul 

tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható 

szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése 

értelmében részére kifizetés nem teljesíthető. 

 

8.16  Vállalkozó tűrni köteles, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett 

dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós pénzek felhasználását ellenőrző 

szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén 

együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen 

lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó 

Irányító Hatóság, Támogató az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső 

ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve 

az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai 

Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéssel é kapcsolatos 

dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt 

kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a 

projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak 

könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az 

átvizsgálásukat.  Az ellenőrzés-tűrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó 

köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy 

hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők 

felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit). 

 

8.17  Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés 

keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, 

kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja. 

 Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért 

(sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából 

erednek. 
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 Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása 

miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi 

kár, ill. igény vonatkozásában.  

 A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési 

kötelezettséggel tarozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen 

szerződés kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak. 

 Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi 

szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a 

féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek 

magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját 

magatartásáért felel. 

 A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és 

megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek 

megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés 

teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti 

titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 

 

8.18 Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a 

Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha 

  a) Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés 

felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 

alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha 

Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés 

lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, 

az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a 

szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra. 

 b) Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban 

megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges 

jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a 

szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 

alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő 

fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés 

lehetetlenülését okozta. 

 

 Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok 

átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az 

esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna 

valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában 

tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből 

vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a 

Megrendelőnek felróhatóan következett be). 

 

8.19 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens 

jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának 

tartalmával ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – 

minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a 

megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi 

rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens 

jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a 

szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem 

tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi) 
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8.20  Melékletek (abban az esetben is, ha azok fizikálisan nem kerülnek a Szerződéses 

Megállapodáshoz hozzáfűzésre): 

 

1. Átláthatósági nyilatkozat 

2. A Szerződéses Megállapodás 8.5. pontja szerinti dokumentumok 

3. A Szerződéses Megállapodás 6.8. pontja szerinti, a felelősségbiztosítás 

fennállását igazoló dokumentum másolata 

4. A Szerződéses Megállapodás 6.9. pontja szerinti, a tervezői felelősségbiztosítás 

fennállását igazoló dokumentum másolata 

5. Teljesítési biztosíték 

6. Jólteljesítési biztosíték 

7. A Szerződéses Megállapodás 8.4. pontja szerinti dokumentum (opcionális, 

amennyiben annak feltételei fennállnak) 

 

8.21 Megrendelő kifejezetten jelezte az előzményi közbeszerzési eljárásban, hogy „A Kbt. 

135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők 

figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (támogatási szerz.-módosítást, 

változásbejelentést) nyújtott be. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a 

támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben 

történő elfogadását - ekként is a releváns Támogatási Szerződés (TSZ) módosítás vagy 

változás bejelentés el nem fogadását – vagy amennyiben a Megrendelő az ennek 

eredményeként szükségessé váló többletforrást nem biztosítja, olyan körülménynek 

tekinti, amelyre az Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné 

válása okaként hivatkozhat. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek.  

alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi 

fedezetét biztosító TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a változás bejelentés nem kerül 

elfogadásra. Jelen feltételek a szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.” 

 

Melyre is kiemelt figyelemmel jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes, 

azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az időpontban 

lép hatályba, mely napon a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá 

válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. A támogatási szerződés módosítás fentiek 

szerinti aláírásáról illetve a szükségessé váló többletforrás Megrendelő általi 

biztosításáról Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb az aláírás napjától számított 

három munkanapon belül köteles a Vállalkozót írásban tájékoztatni. Vállalkozó nem 

tartozik felelősséggel azért a szerződésszegésért, melynek oka a Megrendelő fenti 

kötelezettségének elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése.  
 

8.22  Fentiek bizonyságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses 

Megállapodást. 

 

8.23 Jelen szerződést Felek 4, azaz négy egymással mindenben egyező eredeti példányban 

írják alá. 

 

 

 

MEGRENDELŐ részéről: VÁLLALKOZÓ részéről: 
Aláírta és lepecsételte: 

Mosonmagyaróvár Nagytérségi 

Aláírta és lepecsételte: 

...............................................................................

[S5] megjegyzést írt: Kérjük szépen az ellenőrzését.  
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Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás………………………………………….

. 

 

 

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)  

Dr. Árvay István 

Beosztása  

elnök 

Kelt............................................................... 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

Szabóné Molnár Ildikó 

Kelt ............................................................... 

 

Jogi ellenjegyző 

Fehérné Dr. Bodó Mariann 

Kelt ............................................................... 

...............................................................................

.………………………………………….. 

 

 

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)  

BÁN ZALÁN 

Beosztása  

Ügyvezető 

Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a 

Bazaltech  Mérnöki Szolgáltató Kft. nevében. 

Kelt ...................................................................... 

 

  

[S4] megjegyzést írt: Kérjük kitöltését.  
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Ajánlati nyilatkozat függeléke 

 

„Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Homokhátság területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, 

szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2017-00012 

azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga 

Könyv feltételei szerint” 

 

Alcikkely (Szerződéses Feltételek) 

Megnevezés: Alcikkely: Adat: 

Megrendelő megnevezése és címe 1.1.2.2 és  

1.3 

Mosonmagyaróvár Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 

cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 

11. 

Vállalkozó megnevezése és címe 1.1.2.3 és  

1.3 

Bazaltech Kft. 

1112 Budapest, Csárda u. 1. * 

Mérnök megnevezése és címe 1.1.2.4 és  

1.3 

… 

… 

Megvalósítás időtartama  1.1.3.3 18 hónap  

Jótállási időszak  1.1.3.7 24 hónap (jogszabály eltérő előírása 

hiányában)  

Elektronikus kommunikáció 

rendszerei  

1.3 bazaltech@bazaltech.hu telefax, 

elektronikus építési napló, email 

Mértékadó jog 1.4 A Magyarország területén érvényben 

lévő jogszabályok 

Mértékadó nyelv  1.4 Magyar 

Kommunikáció nyelve  1.4 Magyar 

A munkaterület átadásának 

határideje 

2.1 A szerződés hatálybalépését követő 8. 

nap, vagy – amennyiben az 

munkaszüneti napra esik - az azt 

követő első munkanap. 

A Teljesítési Biztosíték összege  4.2 tartalékkeret és ÁFA nélkül számított 

ellenszolgáltatás (nettó Egyösszegű 

Ajánlati Ár) 5 %-a olyan pénznemben, 

ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő 

A Jólteljesítési Biztosíték összege  4.2 tartalékkeret és ÁFA nélkül számított 

ellenszolgáltatás (nettó Szerződéses 

Ár) 5 %-a olyan pénznemben, 

ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő 

Rendes munkaidő  6.5 A normál munkaidőt a Vállalkozó 

határozza meg a Különös 

[S6] megjegyzést írt: Kitöltése szükséges.  

mailto:bazaltech@bazaltech.hu
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Megnevezés: Alcikkely: Adat: 

Feltételekben részletezett korlátozások 

figyelembevételével 

Késedelmi kötbér mértéke  8.7 és  

14.15 (b) 

tartalékkeret és ÁFA nélkül számított 

ellenszolgáltatás (nettó Szerződéses 

Ár) 1 %-a naponta  

Késedelmi kötbér összegének felső 

határa  

8.7 tartalékkeret és ÁFA nélkül számított 

ellenszolgáltatás (nettó Szerződéses 

Ár) 25 %-a  

Meghiúsulási kötbér   tartalékkeret és ÁFA nélkül számított 

ellenszolgáltatás (nettó Szerződéses 

Ár) 25 %-a 

Tartalékkeret 13.5 Nem kerül alkalmazásra 

Az Előleg teljes mértéke 14.2 Legfeljebb a szerződés tartalékkeret 

nélküli elszámolható összegének 30 

%-a abban a pénznemben, amiben a 

Szerződéses Ár fizetendő 

Előleg visszafizetési biztosíték 14.2 A szerződés tartalékkeret nélküli 

elszámolható összege 10 %-ának 

megfelelő összeg és az igényelt előleg 

különbözetének mértéke szerinti 

összeg (adott esetben). 

Közbenső kimutatások (rész-

számlák) minimális értéke 

14.6 - 

Kifizetés pénzneme  14.15 magyar forint (HUF, Ft) 

Biztosítás benyújtásának 

határidejei: 

  

(a) a biztosítás megkötésének 

igazolása  

18.1 Szerződés hatályba lépését követő 5 

munkanap a teljesítési biztosíték 

esetén, 

a jótállási biztosíték a műszaki átadás-

átvételi eljárás lezárásakor 

Harmadik fél biztosítás minimális 

összege 

18.3 Legalább 75 M Ft/év és 10 M 

Ft/káreseményenkénti mértékű teljes 

körű építés-szerelési valamint 10 M 

Ft/év és 1 M Ft/káreseményenkénti 

mértékű tervezési felelősségbiztosítás 

Döntőbizottság tagjainak száma 20.2 nem kerül alkalmazásra 

Döntőbizottság tagjának 

kinevezése (ha nem egyetértésen 

alapul) 

20.3 nem kerül alkalmazásra 
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* Az Ajánlattevő tölti ki 

Kelt: 

  

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 
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2. KÖTET 

2. FEJEZET 

 

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 

 

 

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK 

Szerződéses Feltételei 

 

ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ 

ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ 

 

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999 

ISBN 2-88432-023-7 

 

 

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember 

 

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieures-Conseils 

World Trade Center II 

Geneva Airport 

Box 311, CH-1215 Geneva 15 

29 route de Pré-Bois, Cointrin 

CH-1215 Geneva 15 

Tel +41-22-799 49 00 

Fax +41-22-799 49 01 

Cell +41-79-298 96 66 

fidic@fidic.org 

 

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz) 

Cím: 

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406. 

Telefon: (1) 488-2037 

Fax: (1) 375-7982 

 

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői 

jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem 

minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó 

Mérnökök és Építészek Szövetségénél (Kiadványok értékesítése: 1119 Budapest, 

Bornemissza tér 12.;  H - P: 9:00 - 15:00) 

 

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók: 

http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html 

 

  

mailto:fidic@fidic.org?Subject=From%20FIDIC.org
http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html
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KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 

Tartalomjegyzék 

 

1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

1.1 Meghatározások 

1.1.1 A Szerződés (Eltérően alkalmazandó) 

1.1.1.1. Szerződés (Eltérően alkalmazandó) 

1.1.1.3. Elfogadó Levél (Eltérően alkalmazandó) 

1.1.1.5. Megrendelő Követelményei (Kiegészítendő) 

1.1.1.7. Vállalkozó javaslata: (Kiegészítendő) 

1.1.1.8. Ajánlat (Eltérően alkalmazandó) 

1.1.1.10.    Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv (Nem alkalmazandó) 

1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek (új Alcikkely) 

1.1.1.12. Részlettervek (új Alcikkely) 

1.1.1.13. Kiegészítő tervek (új Alcikkely) 

1.1.1.14. Költségvetési kiírás (új Alcikkely) 

1.1.2. Felek és személyek 

1.1.2.2. Megrendelő (Eltérően alkalmazandó) 

1.1.2.3. Vállalkozó (Eltérően alkalmazandó) 

1.1.2.7 Vállalkozó Személyzete 

1.1.2.8. Alvállalkozó (Eltérően alkalmazandó) 

1.1.2.9. Döntőbizottság (Törlendő) 

1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés 

1.1.3.1. Kiindulási Időpont (Törlendő) 

1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama (Eltérően alkalmazandó) 

1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok (Eltérően alkalmazandó) 

1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok (Nem alkalmazható) 

1.1.3.7. Jótállási időszak (Eltérően alkalmazandó), a cím törlendő és helyette Hiba 

kijavítási kötelezettség alkalmazandó 

1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak (új Alcikkely) 

1.1.3.11 Jótállási időszak (új Alcikkely) 

1.1.4 Pénz és Kifizetések 

1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege (Eltérően alkalmazandó) 

1.1.4.3 Költség (Eltérően alkalmazandó) 

1.1.4.10. Feltételes összeg (Nem alkalmazható) 

1.1.4.11. Visszatartott összeg (Nem alkalmazható) 

1.1.6 Egyéb meghatározások 

1.1.6.8.  Előre nem látható (Eltérően alkalmazandó) 

1.1.6.9. Változtatás (Eltérően alkalmazandó) 

1.1.6.10. Szerződésbontás (új Alcikkely) 

1.1.6.11. Közbeszerzési Törvény (új Alcikkely) 

1.1.6.12. Ptk. (új Alcikkely) 

1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje (Eltérően alkalmazandó) 

1.6  Szerződéses Megállapodás (Eltérően alkalmazandó) 

1.7. Engedményezés (Eltérően alkalmazandó) 

1.9. Hibák a Megrendelő Követelményeiben (Eltérően alkalmazandó) 

1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata (Eltérően 

alkalmazandó) 

1.12.  Bizalmas részletek (Kiegészítendő) 

1.13 Jogszabályok betartása (Eltérően alkalmazandó) 

1.14. Egyetemleges és egyéni felelősség (nem alkalmazható) 
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2 MEGRENDELŐ 

2.1.  A Helyszínre való bejutás joga (Eltérően alkalmazandó) 

2.5 Megrendelő követelései (Eltérően alkalmazandó) 

 

3 A MÉRNÖK 

3.1 Mérnöki kötelességek és hatáskör (Kiegészítendő ) 

3.3 Mérnök utasításai (Eltérően alkalmazandó) 

3.4. Új Mérnök kinevezése (Eltérően alkalmazandó) 

3.5. Határozatok (Kiegészítendő) 

 

4 A VÁLLALKOZÓ 

4.2 Teljesítési Biztosíték (Eltérően alkalmazandó) 

4.3 Vállalkozó Képviselője (Eltérően alkalmazandó ) 

4.4 Alvállalkozók (Eltérően alkalmazandó) 

4.6 Együttműködés (Eltérően alkalmazandó) 

4.7 Kitűzés (Eltérően alkalmazandó) 

4.8 Munkabiztonsági eljárások (Kiegészítendő) 

4.9. Minőségbiztosítás (Eltérően alkalmazandó) 

4.10.  Helyszíni adatok (Eltérően alkalmazandó) 

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények (Eltérően alkalmazandó) 

4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás (Részek törlendőek) 

4.20.  Megrendelő eszközei és a térítésmentesen rendelkezésre bocsátott anyag (Részek 

törlendőek) 

4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen (Kiegészítendő) 

5 TERVEZÉS 

5.1.  Általános tervezési kötelezettségek (Eltérően alkalmazandó) 

5.4.  Műszaki szabványok és előírások (Eltérően alkalmazandó) 

 

7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS 

7.2.  Minták (Kiegészítendő) 

7.3 Felügyelet (Eltérően alkalmazandó) 

7.4.  Tesztek, vizsgálatok (Eltérően alkalmazandó) 

 

8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS 

8.1. A munkák megkezdése (Eltérően alkalmazandó) 

8.2.  Megvalósítás időtartama (Kiegészítendő) 

8.3 Ütemterv (Eltérően alkalmazandó) 

8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása (Eltérően alkalmazandó) 

8.5.  Hatóságok által okozott késedelmek (Kiegészítendő) 

8.7 Kötbér (nem alkalmazható) 

8.9 Felfüggesztés következményei (Eltérően alkalmazandó) 

 

9.  ÁTVÉTELT MEGELŐZŐ TESZTEK, VIZSGÁLATOK 

 

9.1.  Vállalkozó kötelességei 

 

10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL (Eltérően alkalmazandó) 

 

11.  JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG elnevezés törlendő és helyettesítendő: HIBA 

KIJAVÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, SZAVATOSSÁGI ÉS 

JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK alkalmazandó 

11.1.  El nem végzett munkák befejezése és hiányok pótlása (Nem alkalmazható) 
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11.2. Hiányok pótlásának költsége (Nem alkalmazható) 

11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása (Nem alkalmazható) 

11.4. Hiányok pótlásának elmulasztása (Nem alkalmazható) 

11.5. A Létesítmény hibás részeinek elszállítása (Nem alkalmazható) 

11.6. További tesztek / vizsgálatok (Nem alkalmazható) 

11.7. Hozzáférés joga (Nem alkalmazható) 

11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában (Nem alkalmazható) 

11.9.  Teljesítési igazolás (Kiegészítendő és részek törlendőek) 

11.11 A Helyszín rendbetétele (Eltérően alkalmazandó) 

11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak (új Alcikkely) 

11.13.  Szavatosság (új Alcikkely) 

11.14. Jótállás (új Alcikkely) 

 

12.  ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK (Nem alkalmazható) 

 

13 VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK 

13.5. Feltételes összegek (Nem alkalmazható) 

13.6. Napi munkák (Nem alkalmazandó) 

13.7  Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások (Eltérően alkalmazandó) 

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások (Nem alkalmazható) 

 

14 SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS 

14.1 A Szerződéses Ár (Eltérően alkalmazandó) 

14.2. Előleg (Eltérően alkalmazandó) 

14.5.  Berendezések és Anyagok a Létesítményhez (Nem alkalmazandó) 

14.6. Közbenső fizetési Igazolások kibocsátása (Eltérően alkalmazandó) 

14.7. Kifizetés (Eltérően alkalmazandó) 

14.8 Késedelmes kifizetés (Eltérően alkalmazandó) 

14.9 Visszatartott összeg kifizetése (Nem alkalmazható) 

14.10 Elszámolás befejezéskor (Eltérően alkalmazandó) 

14.11 Végső Fizetési Igazolás igénylése (Nem alkalmazható) 

14.12  Elismervény - (Nem alkalmazható) 

14.13 Végső Fizetési Igazolás kibocsátása (Nem alkalmazható)  

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése - (Nem alkalmazandó) 

 

15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS (Eltérően alkalmazandó) 

15.2. Megrendelő általi felmondás (Eltérően alkalmazandó) 

 

16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS (Eltérően 

alkalmazandó) 

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére (Nem alkalmazható) 

16.2  Vállalkozó általi felmondás (Részek törlendőek) 

16.3 Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása (Kiegészítendő) 

16.4. Kifizetés felmondáskor (Eltérően alkalmazandó) 

 

17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG 

17.2. A Vállalkozó gondoskodása a Létesítménnyel kapcsolatosan (Eltérően alkalmazandó) 

17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények (kiegészítendő) 

17.5. Szerzői jogok és ipari szabadalmi jogok (Nem alkalmazható) 

17.6  A felelősség korlátozása (Nem alkalmazható) 

 

18. BIZTOSÍTÁS 
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18.2  A Létesítmény és a Vállalkozó Eszközeinek biztosítása (Nem alkalmazható) 

18.3 Személyi sérülésre és vagyoni kárra kötött biztosítás (Nem alkalmazható) 

18.4. A Vállalkozó személyzetének biztosítása (Nem alkalmazandó)  

 

19.  VIS MAIOR 

19.4.    A Vis maior következményei (Eltérően alkalmazandó) 

19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés (Nem alkalmazandó) 

 

20 KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS  

20.1.  A Vállalkozó követelései (Eltérően alkalmazandó) 

20.2  A Döntőbizottság kijelölése (nem alkalmazandó) 

20.4  A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra (nem alkalmazandó) 

20.5 Békés megállapodás (nem alkalmazandó) 

20.6. Választott bírósági eljárás (nem alkalmazandó) 

 

21.  ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK 

ÁLTAL (új Cikkely) 

 

Függelékek 

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI (törölve) 

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI 

MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK (Eltérően alkalmazandó) 
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KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 

 

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános 

Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések 

megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás 

esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.  

 

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK 

 

1 Általános rendelkezések 

 

1.1. Meghatározások 

 

1.1.1. A Szerződés 

 

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó: 

 

1.1.1.1. „Szerződés”: A „Szerződés” magában foglalja a Szerződéses Megállapodást, az 

Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC Általános és jelen Különleges Feltételeket, a 

Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet 

a Szerződéses Megállapodás a Szerződéses Megállapodás rszeként, mellékleteként 

felsorol. 

 

1.1.1.3. "Elfogadó levél" nem kerül kiadásra jelen szerződés keretében. Az „Elfogadó levél” 

kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél 

kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás 

hatálybalépésének dátuma jelenti. 
 

1.1.1.8 „Ajánlat” jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által 

benyújtott ajánlatot. 

 

1.1.1.10. „Garanciák jegyzéke” és a „Fizetési ütemterv” nem kerül kiadásra jelen szerződés 

keretében. 

 

Az alábbi bekezdések hozzáadandók: 

 

1.1.1.11 "Építési tervek" vagy "Kiviteli tervek” jelentik a Vállalkozó által készítendő 

terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához 

szükséges.  

 

E körben: 

 

„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt 

követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a 

Szerződés tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához 

szükségesek, beleértve a részletes talajmechanikai szakvéleményt és 

próbaüzemeltetési tervet, Technológiai Utasításokat (TU), Mintavételi és Minősítési 

Tervet (MVMT/MMT) valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét. 

 

„Megvalósulási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges 

megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció. 
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„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az 

illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek. 

 

1.1.1.12. "Részlettervek" jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján 

készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és 

a hibák kijavításához. 

 

1.1.1.13 "Kiegészítő tervek” jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint 

elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák 

kijavításához.  

 

1.1.1.14. „Ajánlati ár bontása” Ajánlati Ár Bontása jelenti azt a dokumentumot, amelyet az 

Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat 

részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződés megkötésekor 

elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár felbontása, amely 

tartalmazza a Szerződés keretében megvalósítandó létesítmények árát.. A 

dokumentum alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításhoz. 

 

1.1.2.  Felek és személyek 

 

Eltérően alkalmazandó: 

 

1.1.2.2. „Megrendelő” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt 

személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a vállalkozási szerződés Megrendelője, 

valamint a 191/2009. Korm. rendelet szerinti építtető. A közbeszerzési eljárásban 

Ajánlatkérőként megjelölt szerv. 

 

1.1.2.3. „Vállalkozó” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt 

személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a vállalkozási szerződés Vállalkozója, 

valamint a 191/2009. Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező. Fővállalkozó 

kivitelező: az építtetővel építési szerződést kötő építőipari kivitelezési 

tevékenységet végző vállalkozó kivitelező. A közbeszerzési eljárásban nyertes 

ajánlattevőként megjelölt szervezet, vagy személy. 

 

1.1.2.7 „Vállalkozó Személyzete” (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő 

belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kiviteli tervek 

elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is. 

 

1.1.2.8. „Alvállalkozó” az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan 

közvetlenül vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész 

vagy alapanyag eladóját, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

 

1.1.2.9. „Döntőbizottság” A pont teljes egészében törlendő 

 

1.1.3.  Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés 

 

Az alábbi bekezdések törlendők: 
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1.1.3.1 A „Kiindulási Időpont”  

 

1.1.3.6. „Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok”– törölve, nem alkalmazható 

 

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók: 

 

1.1.3.3. „Megvalósítás időtartama”: a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő: 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247.§,  

6:252. §, rendelkezései szerinti előírások értendőek. A „Megvalósítás Időtartama” 

fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen 

Szerződésben érteni és alkalmazni, melybe beletartozik az üzempróba ideje is. 

Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a szerződés hatályba lépésétől a 

műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-

átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama 

magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Kivitelezési tervezés, 

valamint a Próbaüzem, illetve Létesítmény vagy Szakasz Komplex kipróbálása 

időtartamát is. 

 

1.1.3.4. „Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok”: a bekezdés törlendő és az 

alábbiakkal helyettesítendő: Üzempróbák és próbaüzem, komplex kipróbálás 

 

Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok 

értendőek, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mindahhoz, hogy a 

létesítmény egyes részeinek megfelelő működése különböző üzemállapotokban 

megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt 

üzempróba kifejezést kell jelen Szerződésben érteni. A megrendelői 

követelményekben üzempróbaként szereplő fogalom tartozik ide. Az Üzempróbák 

sikeres elvégzése előfeltétele a Próbaüzem megkezdésének. 

A „Próbaüzem” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Szakasz, 

a Szerződésben foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas 

módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Közbenső 

Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak 

szerint. 

Komplex kipróbálás akkor történhet, ha a Próbaüzem végrehajtását a természeti 

viszonyok nem teszik lehetővé. Ilyen esetben a Közbenső Üzempróbák eredményeit 

integrált módon kell értékelni és nyilatkozni arról, hogy a Létesítmény 

rendeltetésszerű használatra alkalmas. 

1.1.3.7. „Jótállási időszak” a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: Hiba kijavítási 

kötelezettség  

A11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség 

értendő 

 

A következő új bekezdések hozzáadandók: 

 

1.1.3.10. "Kötelező Alkalmassági időszak" jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a 

szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot. 

 

1.1.3.11. "Jótállási időszak” A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási 

időszak. 
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1.1.4.10. „Feltételes összeg” - a bekezdés törlendő 

 

1.1.4.11. „Visszatartott összeg” - törölve, nem alkalmazható 

 

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók: 

 

1.1.4.3. „Költség” a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:  

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a Helyszínen, vagy azon 

kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz 

kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. 

Ahol jelen szerződés így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy 

annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem 

alkalmazandó.  

 

1.1.6.  Egyéb Meghatározások 

 

 

1.1.6.8.  „Előre Nem Látható” az Alcikkely végére be kell írni a következőket: Előre nem 

látható körülménynek különösen a 4.12. számú Alcikkelyben felsorolt körülmények 

minősülnek.  

 „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése 

megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 141. § (4) 

bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak. 

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő: 

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti 

szerződésmódosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó 

feltételek fennállása, melyek esetén a szerződésmódosításhoz, új szerződés 

megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az 

uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg 

(különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra). 

 

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók: 

1.1.6.10. „Szerződésbontás” a Szerződés Felek által a Ptk. szerint történő megszüntetését, 

felbontását, valamint a Szerződésnek a Felek bármelyike által történő felmondását, 

illetve a Felek bármelyike által a Szerződéstől történő elállást jelenti. 

 

1.1.6.11. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény 

értendő. 

 

1.1.6.12. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő. 

 

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlendő és helyettesítendő 

 

A Szerződést alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. 

Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 

8.5 pontja szerint értendő. 

 

1.6. Szerződéses Megállapodás - helyettesítendő:  
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A Feleknek a Szerződéses Megállapodást (Szerződést) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük. 

 

1.7. Engedményezés – eltérően alkalmazandó 

Az első mondat törlendő. A második mondat első szava (ugyanakkor) törlendő. A második 

mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139§-140.§)” 

 

1.9.  Hibák a Megrendelő Követelményeiben – eltérően alkalmazandó 

 

A 2. bekezdés (Egy ilyen tartalmú …) törlendő.  

 

A felmerült esetekben a Ptk. 6:156. § szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az 

irányadóak, valamint az ehhez kapcsolódó a Kbt. szerinti szerződésmódosítást megalapozó 

feltételek fennállása esetén a szerződésmódosításhoz szükséges eljárási menetet kell követni, 

melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók 

(különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra) határoznak 

meg. Vállalkozó a Megrendelő által kiadott Ajánlati Felhívást és Ajánlati Dokumentációt és 

Mellékleteit a Közbeszerzési Eljárás alatt köteles volt átvizsgálni és a Kbt. előírásainak 

megfelelően ezekkel kapcsolatban kiegészítő tájékoztatásokat, kérdéseket intézhetett a 

Megrendelőhöz, melyeket a Megrendelő meghatározott időn belül megválaszolt. Vállalkozó 

jelen Alcikkely szerinti követelést csak és kizárólag az előkészítéshez szükséges munkaterület 

átadást követően a helyszín felülvizsgálata alapján felmerülő körülményekre alapozhat, 

melyek a közbeszerzési eljárás során átadott dokumentumokból nem voltak feltételezhetőek. 

A FIDIC 20.1. pont szerinti 28 napon belüli jogvesztő igénybejelentést az előkészítéshez 

szükséges munkaterület átadás napjától kell számítani. 

 

1.10.  A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata  

 

Az Alcikkely első bekezdése törlendő  

 

Az Alcikkely második bekezdése eltérően alkalmazandó: 

 

A bekezdés első három sora (addig, hogy „díjmentes jogosultsággal”) helyettesítendő az 

alábbiakkal: „A Vállalkozó (a Szerződés aláírásával) visszavonhatatlan, átruházható, 

kizárólagos, szerzői jogdíj kötelezettségtől  mentes engedélyt ad a Megrendelőnek  

 

Az Alcikkely harmadik bekezdése törlendő 

 

1.12. Bizalmas részletek – az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel: 

 

Egyébként a Szerződés nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a 

Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez 

azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent 

Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződés szerinti adatokat, 

információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéstől 

eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb 

kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége 

Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, 

mely a Felekre nézve kötelező. 

  

1.13  Jogszabályok betartása - eltérően alkalmazandó 
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Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:  

 

A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat 

betartani. 

 

 

 2    A Megrendelő  

 

2.1.  Helyszínre való bejutás joga – eltérően alkalmazandó 

 

Az Alcikkelyben a Helyszín birtokba adásán a Munkaterület átadását kell érteni az alábbiak 

szerint: 

 

Az Alcikkely harmadik bekezdés b) pontja törlendő és a bekezdés az alábbival kiegészítendő: 

A Vállalkozó ebben az esetben nem jogosult bármely ilyen Költség elfogadható haszonnal 

kiegészített összegének részére történő kifizetésére. 

 

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel: 

 

A felmerült esetekben a Ptk. 6:156.§ szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az 

irányadóak, valamint az ehhez kapcsolódó a Kbt. szerinti szerződésmódosítást, vagy új 

közbeszerzési eljárást megalapozó feltételek fennállása esetén a szerződésmódosításhoz, új 

szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az 

uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók (különös tekintettel a 

Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra) határoznak meg. 

 

2.5.Megrendelő követelései 

 

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba 

kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti. 

 

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:  

 

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel 

a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan 

összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni. 

 

3. A Mérnök 

 

3.1 Mérnöki kötelességek és hatáskör 

 

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel: 

 

Mérnök, a Szerződésben, a Különös feltételekben és a FIDIC Sárga könyvben, valamint a 

Megrendelői követelményekben számára rendelt feladatokat, Műszaki ellenőr a műszaki 

ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört látja el. 

 

A Mérnök a 3.3 Alcikkely, a Változtatási utasítás kiadására vonatkozó 13.1, 13.2 és 13.3 

Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely, valamint az új 

alvállalkozó bevonását szabályozó 4.4 Alcikkely (b) pontja szerinti utasítási és jóváhagyási 

jogköreit a Megrendelő és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság 
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előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont 

szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.  

 

A Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, az 

alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra 

hozatala előtt:  

a) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Döntések) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 

Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 

Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.4 Alcikkely 

(Megvalósítás időtartamának Meghosszabbítása) szerint a teljesítési határidőt; 

b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében 

történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, 

melyet egy, a Szerződésben megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna 

elvégeznie; 

c) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak 

jóváhagyása; 

d) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás 

e) amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében 

eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy 

szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott 

utasítást célszerűtlennek, vagy ésszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek 

előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az 

utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal 

kapcsolatban); 

f) a Teljesítési Igazolás Vállalkozók részére történő kiadása; 

g) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása; 

h) 20.1 Alcikkelyben rögzítettek elbírálása. 
 

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, 

amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyonbiztonságot, vagy az elkészült 

munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül 

fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden 

olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, 

illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a 

Vállalkozót a Szerződés szerinti bármilyen kötelességük és felelősségük alól. A 

Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell 

hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az 

utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. 

 

3.3. Mérnök utasításai 

 

A 3.3. Alcikkely első bekezdésének második mondata törlendő és helyettesítendő a 

következőkkel: 

A Vállalkozó kizárólag a Mérnöktől a Megrendelőtől, illetve a Megrendelő képviseletében 

eljáró, írásban felhatalmazott helyettestől fogadhat el utasításokat, aki a Különleges 

Feltételek, különösen a jelen Cikkely szerint megfelelő hatáskörrel rendelkezik. 

A 3.3. Alcikkely második bekezdése törlendő és helyettesítendő a következőkkel: 

Vállalkozó a jelen Alcikkely szerint feljogosított személyek által írásban adott utasításokat 

kötelesek végrehajtani, kivéve, ha azok végrehajtása a Helyi Törvények megsértésére, az élet- 
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és vagyonbiztonság, illetve a Létesítmények biztonsága veszélyeztetésére vezetne. Egyébként 

Vállalkozó köteles figyelmeztetni az utasítást adó személyt, ha az utasítás szakszerűtlen, és 

felelnek minden olyan kárért, amely a figyelmeztetés elmulasztásából ered. Amennyiben 

Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök a Vállalkozó 

figyelmeztetése ellenére az utasítást fenntartja, úgy Vállalkozó köteles az Utasítást 

Megrendelő kockázatára végrehajtani, illetve a 16. Cikkely (A Vállalkozó által történő 

felfüggesztés és szerződésbontás) alapján eljárni. 

Felek megállapodnak, hogy a Mérnök, a Megrendelő, illetve a nevében eljáró személyek, által 

adott utasítások az Általános Feltételekben, valamint a Különleges Feltételekben foglaltak 

szerint kiterjedhetnek a munka megszervezésére. 

 

3.4.  Új Mérnök kinevezése – eltérően alkalmazandó 

 

Az. Alcikkely törlendő és helyettesítendő a következőkkel: 

Megrendelő haladéktalanul köteles tájékoztatni Vállalkozót a Mérnök leváltására irányuló 

szándékáról. A Megrendelőnek az általa kiválasztott új Mérnök adatait az új Mérnökkel 

történő szerződéskötést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül kell 

Vállalkozók tudomására hoznia. 

 

3.5.  Határozatok – Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő 

 

A 3.5. Alcikkely második bekezdése törlendő és helyettesítendő a következőkkel: 

A Mérnöknek minden egyetértéséről, vagy döntéséről részletes értesítést kell küldenie 

mindkét Félnek. 

 

A 3.5. Alcikkely második bekezdése végére új bekezdésekben be kell illeszteni az alábbiakat: 

A Megrendelő, a Mérnök, vagy a Vállalkozó Képviselője felszólíthatja a másikat, hogy 

vegyen részt egy irányítói értekezleten a következő időszakban elvégzendő tevékenységek 

áttekintése céljából. A Mérnök köteles jegyzőkönyvet készíteni az irányítói értekezleten 

elhangzottakról, és azt a résztvevők, valamint a Megrendelő részére egy-egy másolatban 

megküldeni. A jegyzőkönyvben meghatározott feladatok elvégzésének felelősei meg kell, 

hogy egyezzenek a Szerződés által meghatározott, vonatkozó felelősökkel. 

 

Ha a felmerült esetekben a Kbt. szerinti szerződésmódosítást, vagy új közbeszerzési eljárás 

lefolytatását megalapozó feltételek fennállása valószínűsíthető, a szerződésmódosításhoz, új 

szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az 

uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók (különös tekintettel a 

Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra) határoznak meg. 

 

4.2. Teljesítési biztosíték– eltérően alkalmazandó  

 

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:  

 

A 4.2. Alcikkely második bekezdése törlendő  

 

A 4.2. Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő  

 

A 4.2. Alcikkely negyedik bekezdése törlendő  

 

4.3.  Vállalkozó Képviselője – eltérően alkalmazandó 
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A 7. bekezdés törlendő 

 

A 3. és 4. bekezdésekben a Mérnök helyett Megrendelő szó értendő. 

 

4.4. Alvállalkozók – eltérően alkalmazandó és kiegészítendő 

 

A 2. bekezdés b) pontja tekintetében a Mérnök szó helyett Megrendelő értendő. 

 

A 2. bekezdés c) pontja tekintetében a 28 nap helyett 14 nap az irányadó.. 

 

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel: 

 

d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza 

a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés 

nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendelő általi 

felmondás) alapján. 

 

4.6.  Együttműködés – eltérően alkalmazandó 

 

Az első bekezdésben a Mérnök szó mögé beszúrandó: „és/vagy Megrendelő” 

 

A 4.6. Alcikkely második bekezdése törlendő és helyettesítendő a következőkkel: 

 

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó 

Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a 

Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely 

szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a 

megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségükön biztosítani, különös 

tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is 

lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére. 

 

A 4.6. Alcikkely utolsó bekezdése törlendő  

 

4.7. Kitűzés – eltérően alkalmazandó 

 

Első bekezdés alábbi kitétele törlendő: „vagy ahogyan azt Mérnök közölte” 

 

Kiegészítendő: A felmerült esetekben a Ptk. 6:156.§ szerinti jogosulti késedelem 

rendelkezései az irányadóak, valamint az ehhez kapcsolódó a Kbt. szerinti 

szerződésmódosítást, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek 

fennállása valószínűsíthető, a szerződésmódosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges 

eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos 

jogszabályok, illetve útmutatók (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont 

szerinti Útmutatóra) határoznak meg. 

 

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel: 

 

A kitűzési feladatokat az irányadó szakmai rendelkezések előírásaival teljesen megegyezően 

kell elvégezni. 

 

4.8. Munkabiztonsági eljárások - kiegészítendő 
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Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdésekkel: 

 

A fontosabb építési tevékenységek, így meglévő utak átvágása, vagy lezárása, vízvezetékek, 

vagy egyéb közművek keresztezése, helyreállítása, csak az Üzemeltető / Szolgáltató 

jóváhagyásával és a Mérnök egyetértésével hajthatók végre. A Vállalkozónak írásban kell 

értesítenie a Mérnököt legalább öt (5) nappal az ilyen munka megkezdése előtt. 

 

4.9 Helyszíni adatok - eltérően alkalmazandó 

A 4.10 Alcikkely első bekezdése törlendő és helyettesítendő a következőkkel: 

A Megrendelő a Kbt. előírásainak megfelelően a Közbeszerzési Dokumentumokban (így 

különösen is: az Ajánlati Felhívásban, az Ajánlati Dokumentációban és mellékleteiben) a 

Vállalkozó rendelkezésére bocsájtott minden birtokában lévő adatot, átadta az általa 

beszerzett építési, vízjogi létesítési és környezetvédelmi engedélyeket, és az ajánlati eljárás 

során megadta a Vállalkozó számára a kért kiegészítő tájékoztatást. A Vállalkozó a 

közbeszerzési eljárás időszakában kellő idővel rendelkezett a rendelkezésére bocsátott 

dokumentumok alapos áttanulmányozására, a Megrendelő Követelményeinek, az Általános és 

a Különleges Szerződéses Feltételek megismerésére. A Vállalkozó megismerhette a 

Helyszínt, annak felszíni és felszín alatti vízviszonyait, éghajlati, hidrometeorológiai, 

hidrológiai adottságait, a talajvízviszonyok alakulását. Amennyiben a Megrendelő kijelölte a 

földművek építéséhez szükséges anyagnyerő helyeket, a Vállalkozónak lehetősége volt az 

ezekre vonatkozó ismeretek megszerzésére. Ha a Megrendelő Követelményei szerint a 

földművek építéséhez szükséges földanyag beszerzése a Vállalkozó feladata, úgy módjában 

állt annak biztosításához szükséges feltételek megteremtése. 

 

A 4.10 Alcikkely második bekezdése után be kell illeszteni a következőket: 

Egy tapasztalt Vállalkozóról feltételezhető, hogy a 4.10 Alcikkely első és második 

bekezdésében foglalt információk alapján képes megalapozott Ajánlatot elkészíteni, a 

kivitelezési terveket kidolgozni, megválasztani az építés-szerelés technológiáját és a 

Szerződéses Árat meghatározni, valamint felmérni a vállalt kockázat mértékét. 

 

4.12.  Előre nem látható fizikai körülmények - eltérően alkalmazandó 

 

Az utolsó három bekezdés (5-7 bekezdések) törlendők és az alábbiakkal helyettesítendők: 

 

Ha a felmerült esetekben a Kbt. szerinti szerződésmódosítást, vagy új közbeszerzési eljárás 

lefolytatását megalapozó feltételek fennállása valószínűsíthető, a szerződésmódosításhoz, új 

szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az 

uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók (különös tekintettel a 

Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra) határoznak meg. 

 

4.19.  Villamos energia, víz és gázellátás 

 

Utolsó bekezdés törlendő 

 

4.20.  Megrendelő eszközei és a térítésmentesen rendelkezésre bocsátott anyag 

 

A második bekezdés (…Az esedékes alkalmazható …) törlendő 

 

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen 

 

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal: 
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Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre 

vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 

napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára 

más vállalkozóval.  

 

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel: 

 

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsájtott erre vonatkozó 

utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a 

Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó 

költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti 

kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelmes teljesítése 

esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér 

érvényesítésére is. 

 

4.24.  Régészet  

 

Az Alcikkely kiegészítendő: 

 

Ha a felmerült esetekben a Kbt. szerinti szerződésmódosítást, vagy új közbeszerzési eljárás 

lefolytatását megalapozó feltételek fennállása valószínűsíthető, a szerződésmódosításhoz, új 

szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az 

uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók (különös tekintettel a 

Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra) határoznak meg. A 

szakfelügyelet ellátásával kapcsolatos minden kockázat a Vállalkozót terheli, a jelen 

Alcikkelyre tekintettel követelést benyújtani csak régészeti feltárási munkák tekintetében 

jogosult Vállalkozó.  

 

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó: 

 

4.25 Meglévő közművek 

 

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan 

szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, 

fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos 

bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő 

földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi 

meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és 

elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. 

A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, 

csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű 

kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és 

határidőn belül helyreállítani. 

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy 

át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve 

tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / 

hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél 

rendelkezésre áll közműtérkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződés hatálybalépését 

követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 

 

5. Tervezés 
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5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó 

 

A második bekezdés második mondata törlendő és helyette be kell illeszteni a következőket: 

 

A kiadott szabványokra vonatkozó utalások a Szerződésben, a Szerződés aláírása napján 

érvényes kiadásra értendőek, ha csak ez másképp nincs meghatározva. A Megrendelő felhívja 

a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészítése során az EUROCODE 

előírásait figyelembe kell venni. 

 

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik: 

 

Ha az adott Országban a szerződés aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok 

lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az 

új szabványok alkalmazására.  

 

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés 

 

7.2. Minták 

 

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket: 

 

 (c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit 

 

7.3. Felügyelet 

 

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

A Mérnök és a Műszaki ellenőra Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a 

felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok 

esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az 

ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.  

Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó, betakar, láthatóságát megszünteti, becsomagol stb., és 

ezután az ellenőrzés a munkarész feltárását, a munkarész újbóli elvégzését, kijavítását tenné 

szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, 

beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt, a Műszaki ellenőrt és a Megrendelőt 

egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.  

 

Ha a Mérnök az értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, később a beépített munkarészt 

csak akkor ellenőrizheti, ha az újból végzett munkával kapcsolatos költségeket saját 

felelősségi körében és saját költségén a Vállalkozónak megfizeti. 

 

7.4.  Tesztek, Vizsgálatok 

 

Az első bekezdés törlendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő: 

 

Ez az Alcikkely minden a szerződésben rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik a 

közbenső üzempróbákra, próbaüzemre, valamint a próbaüzemet helyettesítő komplex 

kipróbálásra. Ez utóbbiakra vonatkozó eljárást a 9. (Közbenső üzempróbák, próbaüzem) 

fejezet szabályozza. 

 

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés 
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8.1. A munka megkezdése 

 

Az első bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

A Kezdési Időpont a szerződés hatályba lépésének a napja.  

 

8.2.  Megvalósítás időtartama 

 

Az első bekezdés b.) pont végére be kell illeszteni a következőket: 

 

valamint a sikeres próbaüzem befejezését és a próbaüzemi zárójelentés elfogadását. 

 

Az Alcikkely kiegészítendő: 

 

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a szerződésben előírt 

időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt 

nem vette át. 

 

8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

A Vállalkozó a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül köteles részletes, 

létesítményenkénti tervezési ütemtervet készíteni és azt a Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A 

Vállalkozó a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül köteles indikatív 

megvalósítási ütemtervet – beleértve a próbaüzemeltetés, illetve a komplex kipróbálás 

végrehajtását – készíteni és azt a Mérnöknek jóváhagyásra átadni. Az ütemtervet Vállalkozó 

szükség szerint aktualizálni köteles, mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak,  

amennyiben a véghatáridőt nem módosítja. 

 

8.4.  A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó 

 

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törlendő és helyettesítendő 

 

Amennyiben a Kbt. szerinti szerződésmódosítás kötelezettsége valószínűsíthető, úgy az ehhez 

szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással 

kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 

8.5.12. pont szerinti Útmutatóra) határoznak meg. 

 

8.5.  Hatóságok által okozott késedelmek 

 

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített 

eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy 

megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az 

Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és 

eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az 

előrehaladást. 

 

8.7. Kötbér 

 

Az Alcikkely törlendő  



49 

 

 

8.9. Felfüggesztés következményei 

 

Az Alcikkely kiegészítendő: 

 

Ha a felmerült esetekben a Kbt. szerinti szerződésmódosítást, vagy új közbeszerzési eljárás 

lefolytatását megalapozó feltételek fennállása valószínűsíthető, a szerződésmódosításhoz, új 

szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az 

uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók (különös tekintettel a 

Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra) határoznak meg. 

 

9. Átvételt megelőző tesztek, vizsgálatok 

 

9.1. Vállalkozó kötelességei 

 

Az Alcikkely kiegészítendő: 

 

A Vállalkozó a létesítmény építésének befejezése után üzempróba lefolytatásával 

köteles igazolni az elkészült létesítmény hibátlan működését. A magyar jogszabályok 

szerint minden befejezett munka átvételének feltételét képezik az átadás-átvételi 

tanúsítvány kibocsátása előtt beszerzett szakhatósági jóváhagyások. A Vállalkozó – 

saját költségére – felel ezen hozzájárulások megszerzéséért. A Mérnök csak abban az 

esetben hagyja jóvá a műszakiátadás-átvételt és adja ki a jóváhagyást, ha a megépített 

létesítmény megfelel a megadott kritériumoknak, a magyar jogszabályoknak és 

teljesülnek a közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által megjelentetett, illetve a 

Vállalkozónak átadott dokumentumokban meghatározott feltételek. 

 

A jelen Alcikkely a) pontja tekintetében: az üzempróbát megelőző vizsgálatok 

(szárazüzem, hideg indítás) azt mutatják be, hogy a Létesítmény adott részeivel 

kapcsolatban biztonsággal végrehajtható  az Üzempróba. 

 

A jelen Alcikkely b) pontja tekintetében: a Közbenső üzempróbákat követő, a 

Próbaüzemet megelőző üzempróbával a Vállalkozó azt igazolja, a létesítmények vagy a 

szakasz minden működési feltétel mellett az előírásoknak megfelelően biztonságosan 

üzemeltethetőek, és készen állnak a próbaüzemi tervben előírtak szerint a Próbaüzem 

megkezdésére. 

 

A jelen Alcikkely c) pontja tekintetében: a Próbaüzemmel a Vállalkozó azt igazolja, 

hogy a Létesítmények vagy Szakasz a Szerződésben foglaltaknak megfelelően, 

rendelkezésszerű használatra alkalmas módon üzemeltethetőek és a próbaüzemi tervben 

meghatározottak szerint bemutatja a Megrendelő követelményeiben előírt 

paraméterekre vonatkozó vizsgálatok, mérések eredményeit. 

 

A Vállalkozónak 5 nappal a próbát megelőzően tájékoztatnia kell a Mérnököt minden 

Berendezés, Anyag és a Létesítmények más részeinek meghatározott próbájának 

időpontjáról és helyszínéről. Mérnök és Vállalkozó jogosult az értesítéstől eltérő 

időpontban megállapodni a próba helyszínéről és időpontjáról. 

A Vállalkozónak haladéktalanul el kell juttatnia a Mérnök részére a próbákról készült 

megfelelően hitelesített jelentéseket. Amennyiben a próbákat a Mérnök jóváhagyja, 

erről igazolást bocsát ki Vállalkozó részére.  
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Ha a Mérnök nem vett részt a próbákon, akkor úgy kell tekinteni, mintha ö is pontosnak 

fogadta volna el a kiértékeléseket. 

 

A Létesítmény vagy Szakasz Komplex kipróbálására akkor kerülhet sor, ha a 

Próbaüzem végrehajtását a természeti viszonyok nem teszik lehetővé és a Próbaüzem 

feltételei sem szimulációval, sem egyéb módon nem teremthetőek meg. Ilyen esetben a 

Vállalkozó köteles a Közbenső üzempróbák eredményeit a Létesítmény vagy Szakasz 

egészére integrált módon értékelni, nyilatkozni arról, hogy az rendeltetésszerű 

használatra, tartós üzemeltetésre alkalmas. 

 

A Próbaüzemről a Vállalkozónak naplót kell vezetni, amelyben rögzíti a Próbaüzem 

végrehajtásának rendjét, valamennyi fontos eseményt, vizsgálatot, mérések 

eredményeit, a meghibásodásokat, azok okait, kijavításuk elvégzéséről, a teljes rendszer 

valós üzemkörülmények között beszabályozásának tapasztalatait, valamint az 

üzemeltetést és karbantartást végző üzemeltető személyzetének az oktatására vonatkozó 

igazolásokat, beleértve a munkavédelmi oktatást. 

 

Vállalkozó a Próbaüzemről Próbaüzemi Zárójelentést készít, amelyben a próbaüzemi 

tervnek megfelelően ismerteti és értékeli a Próbaüzemet, a végzett vizsgálatok, mérések 

eredményeit. A Próbaüzemi Zárójelentést be kell mutatni jóváhagyásra a Mérnöknek. A 

próbaüzemi napló a próbaüzemi zárójelentés melléklete. 

 

Hasonló módon kell a Vállalkozónak eljárni a próbaüzemet helyettesítő komplex 

kipróbálás esetében is. 

 

10. A Megrendelő általi átvétel eltérően alkalmazandó 

 

A címhez tartozó valamennyi Alcikkely (10.1-10.4) törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

 

10.1.  Műszaki átadás-átvétel 

 

Átvételi eljárás (Megrendelő általi átvétel) alatt a műszaki átadás-átvételi eljárás értendő. A 

vállalkozó a Létesítményt átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni, amelynek során a 

felek elvégzik az adott üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés 

szerződésszerűségének megállapításához szükségesek. 

 

A Vállalkozó a létesítmény építésének befejezése után a 9. cikkely szerinti üzempróba, 

próbaüzem, komplex kipróbálás lefolytatásával köteles igazolni az elkészült létesítmény 

hibátlan működését. 

 

Vállalkozó köteles a Mérnököt írásban értesíteni (e-főnaplóban jelzett kezdeményezéssel és 

e-mailben) a Létesítmény teljes körű (átvételt megelőző tesztek, vizsgálatok sikerességét is 

beleértve) megvalósításáról, annak időpontját megelőzően, nem korábban, mint 14 nappal, 

de legalább 5 nappal korábban, melyben megjelöli a Létesítmény teljes körű 

megvalósításának időpontját, és kéri, hogy a Mérnök ezen időpontot követően kezdje meg a 

műszaki átadás-átvételt (készre jelentés). A Mérnök köteles a műszaki átadás-átvételi 

eljárást a készre jelentésben szereplő határidőt követően haladéktalanul megkezdeni. A 

Mérnök az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának és az építés 

helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti 

hatóságot, a Vállalkozót és egyéb érdekelteket az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről. 

 



51 

 

Ha a Mérnök az átadás-átvételi eljárást a készre jelentésben szereplő határidőtől számított 15 

napot követő tizenöt napon belül nem kezdi meg, vagy megkezdi, de a Vállalkozó 

érdekkörén kívül eső okból 30 napon belül nem fejezi be, úgy Vállalkozó kérésére a 

teljesítésigazolást a Mérnök és a Megrendelő köteles kiadni. Amennyiben az átadás-átvételi 

eljárás 30 napon belüli befejezésére az átadás-átvételi eljárás során feltárt hibák kijavítása 

miatt nem kerül sor, úgy Vállalkozó csak a hibák kijavításától jogosult a fentiek szerint a 

teljesítésigazolás kérésére. 

 

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárást a szerződésben előírt 

időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt 

nem vette át. 

 

A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás során átadja a jogszabály és a közbeszerzés 

során átadott dokumentációban előírt valamennyi dokumentumot, nyilatkozatot, engedélyt, 

stb. 

 

11 Jótállási kötelezettség a cím törlendő és helyettesítendő: Hiba kijavítási 

kötelezettség, Teljesítésigazolás és szavatossági, jótállási kötelezettségek 

 

A 11.1-11.8. Alcikkelyek törlendők és helyettük az alábbiak rögzítendők: 

 

Ha a Megrendelő a 10.1. Alcikkelyben foglalt átadás-átvételi eljárás során feltárt hibák, 

hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, az e-jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás 

határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. Ha 

hiánypótlási elektronikus jegyzőkönyv vagy elektronikus hibajegyzék, elektronikus 

hiányjegyzék is készült, akkor azt is az e-főnaplóhoz mellékletként kell csatolni. 

 

A Vállalkozó vagy annak felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, 

hiányosságok kijavítását követően az e-teljesítésigazolási naplórészben rögzíti a 

szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó e-teljesítési összesítőt. 

 

A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és az e-jegyzőkönyvbe vett, a rendeltetésszerű 

biztonságos használatot nem akadályozó hibák, hiányosságok kijavítását követően kiállított - 

a fővállalkozó kivitelezői teljesítéshez kapcsolódó - e-teljesítésigazolás alapját az 

elektronikus műszaki igazolás (a továbbiakban: e-műszaki igazolás) képezi. A Mérnök a 

Vállalkozó teljesítésének ellenőrzését követően e-műszaki igazolást állít ki a teljesített 

kivitelezési munkák meghatározásáról, az elvégzett építőipari kivitelezési tevékenység 

mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, a teljesítés időpontjáról és a feladat ellátására 

vonatkozó szerződésében meghatározottak szerint javaslatot tesz a fővállalkozó kivitelező 

által számlázható összeg meghatározására. 

 

11.9. Teljesítési Igazolás 

 

Az első bekezdésben a Mérnök szó helyett a Megrendelő szó alkalmazandó. 

 

A 2. bekezdés törlendő. 

 

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő: 

 

A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és az e-jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok 

kijavítását követően kiállított - a Vállalkozó kivitelezői teljesítéshez kapcsolódó - e-

teljesítésigazolás alapját a Mérnök által rögzített elektronikus műszaki igazolás (a 
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továbbiakban: e-műszaki igazolás) képezi. A Megrendelő a Vállalkozó teljesítésének 

ellenőrzését követően e-teljesítésigazolást állít ki az e-műszaki igazolásban rögzített 

kivitelezési munkák meghatározásáról, az elvégzett építőipari kivitelezési tevékenység 

mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, a teljesítés időpontjáról és a számlázható 

összegről. 

 

A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről ………………. vagy az általa 

meghatalmazott személy jogosult. 

 

Kitöltetlen és/vagy leigazolatlan számla, illetve teljesítésigazolás esetén Megrendelő a számla 

kifizetését megtagadhatja. 

 

Ha a szerződés teljesítéséhez a vállalkozó dolog tulajdonjogának átruházására köteles, a dolog 

Vállalkozó általi átadásával, Megrendelő általi átvételével és az ellenérték Megrendelő általi 

megfizetésével kerül a megrendelő tulajdonába. 

 

11.11. A Helyszín rendbe tétele 

 

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési 

Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani 

elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.  

 

A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült 

költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a 

teljesítési biztosítékból történő lehívással is. 

 

A következő új Alcikkely hozzáadandó: 

 

11.12.  Kötelező Alkalmassági Időszak 

 

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. 

szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó 

alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit: 

 

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és 

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes 

nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988 

(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM Együttes Rendelet megfogalmazott kötelező 

alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési 

határidejét illetően is. 

 

11.13.  Szavatosság 

 

A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződésben 

meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződésben vagy a 

vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.   

 

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.  
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A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157-6:158. § 6:177.§ szabályai 

alkalmazandóak.  

 

11.14. Jótállás 

 

Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, 

továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül 

attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik 

személy alkalmazza. 

 

A jótállási időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba 

oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a Megrendelő a törvényből eredő jogait nem érinti. 

 

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a Vállalkozóval. A Ptk. 

szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is 

megfelelően alkalmazni kell. 

 

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok 

 

A Cikkely törlendő. 

 

13 Változtatások és Kiigazítások 

 

13.5.  Feltételes összegek – az alcikkely törlendő 

 

13.6.  Napi munkák – az alcikkely törlendő 

 

13.7.  Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások 

 

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel: 

 

Ha a felmerült esetekben a Kbt. szerinti szerződésmódosítást, vagy új közbeszerzési eljárás 

lefolytatását megalapozó feltételek fennállása valószínűsíthető, a szerződésmódosításhoz, új 

szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az 

uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók (különös tekintettel a 

Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra) határoznak meg. 

 

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra: 

(a) az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály 

(b) általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén 

(pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság) 

(c) a Vállalkozó által  szerződés alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a 

szerződés megkötését követően új adóként, vagy a szerződéskötéskor ismerthez képest 

magasabb mértékű adóként jelentkeznek  

 

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az Alcikkely törlendő 

 

14 Szerződéses Ár és kifizetés 

 

14.1.  A Szerződéses Ár 

 

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
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(a) A Szerződés Elfogadott Végösszege a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában 

ekként meghatározott összeg, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár. A 

Szerződéses Ár tartalmazza a kiigazításokat, amire kizárólag a Szerződés és 

mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A 

Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak 

költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső 

mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. 

 

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 

13.7. Alcikkelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben 

 

Az utolsó bekezdés törlendő. 

 

14.2. Előleg 

 

Az Alcikkely első két bekezdése törlendő  

 

Az Alcikkely eredet ötödik bekezdés a) b) pontja törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

 

Vállalkozó minden egyes részszámlában és a végszámlában az igénybe vett előleg arányával 

azonos mértékben számolhatja el az előleget, ameddig az előleg teljes mértéke jóváírásra nem 

került. Vállalkozónak az előleget a benyújtásra kerülő résszámlák és a végszámla összegéből 

kell levonnia az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértéke elszámolásra 

nem kerül, ugyanakkor az adott részszámla és a végszámla maximum 50% - át számolhatja el 

előlegként. 

 

14.5.  Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő 

 

14.6.  Közbenső fizetési igazolások kibocsátása 

 

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni. 

 

Az Alcikkely első bekezdésében a 28 nap törlendő és helyette 15 nap alkalmazandó 

 

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződés szerinti munkát, 

vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációszolgáltatási, előrehaladási 

jelentések készítési, stb. kötelezettségét). 

 

14.7. Kifizetés 

 

Az Alcikkely a) – c) pontja törlendők és irányadók a Szerződéses Megállapodás 3. (A 

vállalkozói díj (szerződéses ár, szerződés ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési 

feltételek) pontjában foglalta előírások. 

 

14.8.  Késedelmes kifizetés 

 

Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
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A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi 

kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni. 

 

14.9.  Visszatartott összeg kifizetése 

 

Az Alcikkely teljes szövege törlendő, jelen szerződésben Felek nem alkalmaznak visszatartást. 

 

14.10. Elszámolás befejezéskor 

 

Az Alcikkely szövege törlendő, az elszámolás befejezéskor alatt a 11. Alcikkelyben szerplő e-

teljesítési összesítőt kell érteni. 

 

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése - Az Alcikkely törlendő: 

 

14.12  Elismervény - Az Alcikkely törlendő 

 

14.13.  Végső Fizetési Igazolás kibocsátása - Az Alcikkely törlendő: 

 

15 Megrendelő Általi Felmondás 

 

15.2. Megrendelő általi felmondás 

 

Az Alcikkely c) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

c) elfogadható indok nélkül: 

(i) a Létesítmények a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő 

előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy  

(ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás), vagy 7.6 (Helyreállítás) Alcikkely szerint kiadott 

felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül 

 

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő: 

 

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata) …… 

 

Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 30 

napos határidővel felmondhatja a Szerződést és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy 

erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a 

Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést. 

 

Az Alcikkely kiegészítendő: 

 

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközeit és az Ideiglenes Létesítményeket, a 

Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja azokat. A Megrendelő 

jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó 

általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból 

történő lehívással is. 

 

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződésnek megfelelően már elkészített és 

beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által 

jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, 
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amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti 

tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá. 

 

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 

 

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás 

 

16.1.  Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére – Alcikkely törlendő 

 

16.2.  Vállalkozó általi felmondás 

 

Az Alcikkely (d) bekezdése törlendő. 

 

16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása 

 

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő: 

 

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba 

lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó 

veszélyére és költségére eltávolíttathatja. 

 

16.4.  Kifizetés felmondáskor 

 

A (c) pont törlendő 

 

17 Kockázat és felelősség 

 

17.2. A Vállalkozó gondoskodása a Létesítménnyel kapcsolatosan 

 

Az átadás-átvételi Igazolás kibocsátása kitétel helyett a bekezdésben mindenhol Megrendelői 

birtokba lépés értendő. 

 

17.4.  A Megrendelő kockázataival járó következmények 

 

Az utolsó bekezdés kiegészítendő: 

 

Ha a felmerült esetekben a Kbt. szerinti szerződésmódosítást, vagy új közbeszerzési eljárás 

lefolytatását megalapozó feltételek fennállása valószínűsíthető, a szerződésmódosításhoz, új 

szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az 

uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók (különös tekintettel a 

Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra) határoznak meg. 

 

17.5.  Szerzői jogok és ipari szabadalmi jogok – az Alcikkely törlendő 

 

17.6.  A felelősség korlátozása - Az Alcikkely törlendő 

 

18. Biztosítás 

 

18.2. A Létesítmény és a Vállalkozó eszközeinek biztosítása - Az Alcikkely törlendő. 

 

18.3. Személyi sérülésre és vagyoni kárra kötött biztosítás - Az Alcikkely törlendő. 
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18.4.  A Vállalkozó személyzetének biztosítása - Az Alcikkely törlendő. 

 

19 Vis Maior 

 

19.4.  A Vis maior következményei 

 

Az Acikkely kiegészítendő: 

 

Ha a felmerült esetekben a Kbt. szerinti szerződésmódosítást, vagy új közbeszerzési eljárás 

lefolytatását megalapozó feltételek fennállása valószínűsíthető, a szerződésmódosításhoz, új 

szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az 

uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók (különös tekintettel a 

Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra) határoznak meg. 

 

19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés 

 

Az Alcikkely törlendő. 

 

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás 

 

20.1. Alcikkelyhez: Eltérően alkalmazandó a Szerződéses Megállapodásban foglaltakkal 

összhangban.   

 

20.2 -20.5. Alcikkelyek törlendők.  

 

20.6. Választottbírósági eljárás 

 

Alcikkely törlendő  

 

20.7-20.8. Alcikkelyek törlendők. 

 

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által 

 

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 

Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által 

kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az 

Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai 

Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéssel és a Létesítménnyel 

kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt 

kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt 

finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen 

hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. 

Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek 

meg. 

 

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 

21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a 

Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az 

Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való 

megóvására hoztak. 

 



58 

 

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti 

szerveknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs 

rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, 

valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek 

bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül 

tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak 

könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az 

átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről. 

 

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok 

és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek 

között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a 

Vállalkozó bármely alvállalkozója számára. 
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ÚTMUTATÓ 

 

 

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ 

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ 

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások 

elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata 

a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelések elbírálása során 

elengedhetetlen a szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás 

visszafizetésének elkerülése érdekében. Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka 

nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és 

egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a 

szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza. 
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1.  Az Irányító Hatóság (IH), a Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős 

Miniszter (EUFM), a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési 

szerződés teljesítése során 

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, 

Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, 

műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki 

tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka 

költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. 

Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek 

nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a 

Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része 

még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.  

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és az EUFM megítélése szerint a 

Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka 

műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési 

szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a 

Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. 

(XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági 

és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet az EUFM a 

Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi 

szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő 

finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és az EUFM támogató 

tartalmú véleménye is. 

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom 

végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az 

esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök 

szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló 

pótmunka műszaki megfelelőségét, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és 

a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében 

adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói 

követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapozza meg.  

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 

13.3 és 20.1 cikkelyek szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit. 

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – 

különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra –  koncepcionális 

egyeztetést kezdeményezhet az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok 

ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a 

Változtatással, Vállalkozói követeléssel kapcsolatosan. 

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének 

értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a 

Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak 
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hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos 

nyilatkozatát és az EUFM véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói 

követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki 

tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.  

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási 

utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a 

Megrendelő jóváhagyása szükséges.  

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést részleteiben kidolgozza a 

FIDIC-ben meghatározott előírások alapján. 

 2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, 

Tartalékkeret 

2.1 Változtatások 

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási 

utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Változtatási javaslat 

benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a 

FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének 

előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 

1.1.6.9 pontjában rögzített definíció. 

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg 

Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az árra vonatkozó előzetes 

megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban 

a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a 

FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.   

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Vállalkozói 

javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással 

kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási 

javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy 

többletköltség igényét is.  

2.2       Vállalkozói követelések 

A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, 

hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon 

belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást 

szerezhetett volna.  A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC 

cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy 

várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos 

összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.  

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 

napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. 

Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a 

Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket 
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sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez 

utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is 

magába foglalhatja egy követelés.    

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek elhúzódó hatása 

van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a 

Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A 

körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a 

végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek 

kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre 

meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, EUFM bevonása) kivéve, ha valamely közbenső 

követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul. 

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 

alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam 

hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet 

FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell 

elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az 

adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése. 

• 1.9 Tervek vagy utasítások késedelme    (költség+idő) 

• 1.9 Hibák a megrendelő követelményeiben (Sárga FIDIC) (költség + idő) 

• 2.1 A helyszínre való bejutás joga (költség + idő) 

• 4.7 Kitűzés        (költség + idő) 

• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények   (költség+idő) 

• 4.24 Régészet        (költség+idő) 

• 7.4 Üzempróbák    (költség+idő) 

• 8.4 Megvalósítás időtartalmának meghosszabbítása  (idő) 

• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek   (idő) 

• 8.9 Felfüggesztés következményei     (költség+idő) 

• 10.3 Beavatkozás az átvételkori próbákba    (költség + idő) 

• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák  (Sárga FIDIC)   (költség) 

• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)(költség) 

• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások  (költség+idő) 

• 16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére   (költség) 

• 17.3-17.4 A Megrendelő kockázati körébe tartozó események és azok következményei 

   (költség+idő) 

• 19.4 Vis Maior következményei     (költség+idő) 

 

(Az 1.9, 2.1, 4.7, 7.4, 8.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 16.1, 17.3.-17.4, pontok esetében a FIDIC, 

mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a 

Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés 

teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)   

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség 

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat 

(FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1): 
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-   A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka 

elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez 

szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb 

hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; 

helyszíni alappont áthelyezés stb.).   

-  A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, 

műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben 

az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási 

utasításról. 

- Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási 

utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint 

benyújtott Változtatási javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási 

javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A 

Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló 

esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.  

2.4 A koncepcionális egyeztetés 

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök 

vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH 

felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő 

megbeszélésen stb.) és csak ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói 

követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása. 

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális 

egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről 

van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, 

sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a 

kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy 

Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból 

történő kifizetését IH elutasítja.  

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából 

valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. 

Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat 

vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem 

beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. 

alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési 

kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek.  Az egyeztetést követően célszerű a 

munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének 

vizsgálata.  

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését 

követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra 

kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse 

a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt. 
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Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat 

vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási 

javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után 

derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem 

finanszírozható uniós forrásból. 

2.5  Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása 

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől 

történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök 

jóváhagyásával együtt.  

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően 

válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú 

indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával. 

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás 

tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi az EUFM-nek.  

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott 

véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát az EUFM 

véleményt, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató 

tartalmú nyilatkozata és az EUFM támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható 

támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett 

szerződésmódosítás. 

2.6  A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény 

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 

13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű 

Ajánlati Ár és a Tartalékkeret együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A 

kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az 

Egyösszegű Ajánlati Ár).  

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és 

közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeretből a 

támogatás terhére finanszírozható.  

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeret nem áll 

rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés 

szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a 

szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeret 

(azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a 

támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból 

lényeges elemeit érintik.  
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Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeret 

hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, 

amennyiben: 

-  a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést 

nem vet fel,  

- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését 

alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.) 

A Tartalékkeret felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe 

vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó 

építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon 

rögzíti a Tartalékkeret felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. 

Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeret felhasználása estében is a jelen Útmutatóban 

rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy az EUFM nem vesz részt 

az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a 

projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási 

Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a 

Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák 

finanszírozhatók támogatásból. 

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata 

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak 

megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka 

költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított 

támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő 

feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési 

határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból. 

Ha tartalékkeret nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása  

következményeként az IH és/vagy az EUFM utólag a szerződésmódosítást, vagy az új 

szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, 

szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás 

csökkentését eredményezheti. 

  



66 

 

N Y I L A T K O Z A T  

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények 

teljesüléséről 

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján) 

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány 

alapján: 

Szervezet neve: Bazaltech Mérnöki Szolgáltató Kft. 

Székhelye: 1112 Budapest, Csárda utca 1. 

Adóilletősége (ha az nem 

Magyarország): 
 

Cégjegyzékszáma: 01-09-950794 

Adószáma: 22942449-2-43 

Statisztikai számjele: 22942449-7112-113-01 

Cégjegyzésre jogosult 

képviselő(k) neve: 

Bán Zalán 

Somlyódy Balázs 

Cégjegyzés módja: önálló vagy együttes (a megfelelő aláhúzandó) 

2.) Alulírott/alulírottak, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult 

képviselője/képviselői, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk 

jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható 

szervezetnek minősül: 

a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges 

tulajdonosa megismerhető; 

b.) a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről 

szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik 

adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezményt kötött; 

c.) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak; 

d.) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek 

fennállnak; továbbá 

e.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) 

bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló 

(OVF) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig 

– az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel 

[S7] megjegyzést írt: Kérem felülvizsgálatát, szükséges esetén 
kiegészítését.  
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nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában 

meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezettről 

rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet 

kell érteni. 

3.) Tudomásul veszem/vesszük, hogy 

• a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére 

teljesíthet szerződés alapján kifizetést; 

• a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis; 

• jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozat-

tevőt/nyilatkozattevőket terheli. 

4.) Kijelentem/kijelentjük és aláírásommal/aláírásunkkal büntetőjogi felelősségem /felelős-

ségünk tudatában igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak 

mindenben megfelelnek. 

 

Kelt: ……………………..………….. 

_________________________ _________________________ 

cégszerű aláírás cégszerű aláírás3 

 

                                                           
3 Megjegyzés: Ha csak egy aláíró van, akkor kérjük, írja át a nyilatkozatot egyes számban kitölteni. 


